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MDO1 Datos generales

01.1 PROMOTOR
AJUNTAMENT D’ALARO
Placa de la Vila, num. 17 CP07340 T.M.Alaré (llles Balears)
C.I.LF.: P0700100A
01.2 AUTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO
Yolanda Ballester Simonet

ARQUITECTO MUNICIPAL DE ALARO

MDO02 Informacion previa

02.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objetivo la mejora de parte de la red viaria del término municipal Alaro, dado
el mal estado del firme de algunas de sus calles, muy deterioradas con el tiempo y el trafico rodado. En
primer lugar, se repavimentaran varias calles y/o caminos del municipio; dos de ellas aprovechando para
cambiar las pendientes existentes, de manera que las aguas pluviales corran por el centro de la calle, en
lugar de pegadas a las fachadas laterales. En segundo lugar, en algunas de las calles anteriores se haran
las rigolas segun la tipologia tradicional acabadas con canto rodado.

02.2 EMPLAZAMIENTO
T.M.Alar6 (llles Balears)

Zona 1: Camino Matadero

Zona 2: C/ De Can Cladera

Zona 3: C/ Dels Germans Perell6
Zona 4: C/ De la Verge del Refugi
Zona 5: C/ De Son Borras

Zona 6: C/ Del Porrossar

Zona 7: C/ De Can Tocado
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MDO03 Normativa urbanistica

03.1 FINALIDAD Y USO

La finalidad del presente proyecto es la mejora de la red viaria y el espacio publico de parte del T.M. de
Alar6

03.2 ADECUACION A LA NORMATIVA URBANISTICA

El presente proyecto se ajusta a la normativa vigente, en el momento de su redaccion (NNSS 17/10/2003, y
NNSS 2014 (Al 13/06/2014) T.M. Alar6).

Asi como también se adapta al Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado definitivamente por el Pleno del
Consell Insular de Mallorca en fecha 13 de diciembre de 2004 (BOIB n°: 188 de 31-12-2004).

03.2 CUMPLIMENTO DEL ARICULO 69 DE LA LEY 2/2014 DE ORDENACION Y USO DEL SUELO DE
LAS ISLAS BALEARES, BOIB n°43 de 29 de marzo de 2014

Este proyecto cumple con lo preceptuado en el citado articulo ya que el edificio proyectado se adapta al
entorno urbano en el que esta situado.

Articulo 69

De conformidad con el articulo 10.2 del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual
se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones se
adaptaran, en lo basico, al ambiente en que estuviesen situadas, y a este efecto:

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de
caracter artistico, histérico, arqueoldgico tipico o tradicional deberdn armonizar con el
mismo, o cuando, sin existir conjuntos de edificios, hubiera alguno de gran importancia o
calidad de los caracteres indicados.

b) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o maritimo, o en las perspectivas que
ofrezcan los conjuntos urbanos de caracteristicas histérico-artisticas, tipicos o
tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco,
no se permitira que la situacion, la masa, la altura de los edificios, los muros y los cierres
o0 la instalacién de otros elementos, limiten el campo visual para contemplar las bellezas
naturales, romper la armonia del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo.
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MDO04 Descripcién del proyecto

04.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El presente proyecto tiene por objetivo la mejora de parte de la red viaria del término municipal Alar6, dado
el mal estado del firme de algunas de sus calles, muy deterioradas con el tiempo y el trafico rodado. En
primer lugar, se repavimentaran varias calles y/o caminos del municipio; dos de ellas aprovechando para
cambiar las pendientes existentes, de manera que las aguas pluviales corran por el centro de la calle, en
lugar de pegadas a las fachadas laterales. En segundo lugar, en algunas de las calles anteriores se haran
las rigolas segun la tipologia tradicional acabadas con canto rodado.

A continuacion se describen las obras a realizar en cada una de las zonas de intervencion:

Zona 1: Camino Matadero

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°01, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 4cm. Posteriormente se realizard una nueva
pavimentacién con aglomerado asféltico en caliente tipo S-12 con betin modificado de 4cm de espesor
medio, colocada, extendida y compactada. Ademas se levantaran las arquetas existentes hasta la cota del
nuevo pavimento. Finalmente se pintara toda la sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla seguin
situacion).

Zona 2: C/ De Can Cladera

En esta zona, en el &mbito definido graficamente en el plano n°02, en primer lugar se realizaran las rigolas
laterales de acuerdo con el detalle tradicional (incluido en la documentacién gréafica), con bordillo de piedra y
se acabaran pavimentado con canto rodado, salado con mezcla realizada con arena en lugar de con picadis
para mayor dureza del acabado.

En segundo lugar, se realizara un fresado del firme existente, rebajando la cota de acabado una media de
4cm; se tendra especial cuidado con el bordillo de piedra existente, que debera quedar visto. Posteriormente,
se realizara una nueva pavimentaciéon con aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betdn modificado
de 4cm de espesor medio, colocada, extendida y compactada. Ademas se levantaran las arquetas existentes
hasta la cota del nuevo pavimento, en caso que sea necesario. Finalmente se pintar4 toda la sefializacién
horizontal (pintura blanca o amarilla segun situacion).

Zona 3: C/ Dels Germans Perellé

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°03, en primer lugar se realizaran las rigolas
laterales de acuerdo con el detalle tradicional (incluido en la documentacion gréfica), con bordillo de piedra y
que se acabaran pavimentado con canto rodado, salado con mezcla realizada con arena en lugar de con
picadis para mayor dureza del acabado.

En segundo lugar, se realizara un fresado del firme existente, rebajando la cota de acabado una media de
4cm; se tendra especial cuidado con el bordillo de piedra existente, que debera quedar visto. Posteriormente,
se realizara una nueva pavimentacion con aglomerado asféltico en caliente tipo S-12 con betdn modificado
de 4cm de espesor medio, colocada, extendida y compactada. Ademas se levantaran las arquetas existentes
hasta la cota del nuevo pavimento, en caso que sea necesario. Finalmente se pintar4 toda la sefializacién
horizontal (pintura blanca o amarilla segun situacion).

Zona 4: C/ De la Verge del Refugi

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°04, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 4cm; se tendra especial cuidado con la rigola o
bordillos existentes. Posteriormente, se realizara una nueva pavimentacién con aglomerado asfaltico en
caliente tipo S-12 con bet(in modificado de 4cm de espesor medio, colocada, extendida y compactada;, se
levantaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento, en caso que sea necesario. Finalmente
se pintara toda la sefializacién horizontal (pintura blanca o amarilla segun situacion).

Zona 5: C/ De Son Borras
En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°05, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 4cm; se tendra especial cuidado con la rigola o
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bordillos existentes, que deberan quedar vistos. Posteriormente, se realizard una nueva pavimentacién con
aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betin modificado de 4cm de espesor medio, colocada,
extendida y compactada; se levantaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento, en caso
gue sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla segin
situacion).

Zona 6: C/ Del Porrossar

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°06, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 8-10cm; teniendo especial cuidado con el paso
de las acometidas de agua (Se consultara a la empresa suministradora si es necesario). El objetivo es invertir
la pendiente transversal de la calle; de manera que las aguas pluviales discurran por el centro de la calle, en
lugar de por los laterales; en todo caso se respetaran las cotas del pavimento existente en la rasante de las
fachadas, de manera que la cota central de la calle resultara inferior a la actual. Se realizara una nueva
pavimentacion (de acuerdo con las nuevas pendientes, concavidad en el centro de la calle) realizada con
aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betin modificado de 4cm de espesor medio, colocada,
extendida y compactada. Ademés se modificaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento,
en caso que sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla
segun situacion).

Zona 7: C/ De Can Tocado

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°07, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 8-10cm; teniendo especial cuidado con el paso
de las acometidas de agua (Se consultara a la empresa suministradora si es necesario). El objetivo es invertir
la pendiente transversal de la calle; de manera que las aguas pluviales discurran por el centro de la calle, en
lugar de por los laterales; en todo caso se respetaran las cotas del pavimento existente en la rasante de las
fachadas, de manera que la cota central de la calle resultara inferior a la actual. Se realizara una nueva
pavimentacién (de acuerdo con las nuevas pendientes, concavidad en el centro de la calle) realizada con
aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betin modificado de 4cm de espesor medio, colocada,
extendida y compactada. Ademés se modificaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento,
en caso que sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla
segun situacion).

04.2 PROGRAMA DE NECESIDADES

Tras conversaciones mantenidas con el promotor, se concluye que el programa de necesidades requerido
corresponde a la mejora de la red viaria local mediante intervenciones puntuales en zonas concretas del
pueblo descritas anteriormente, y resumidas a continuacion:

Zona 1: Camino Matadero

Zona 2: C/ De Can Cladera

Zona 3: C/ Dels Germans Perell6
Zona 4: C/ De la Verge del Refugi
Zona 5: C/ De Son Borras

Zona 6: C/ Del Porrossar

Zona 7: C/ De Can Tocado

Alaro, mayo 2015

Fdo.: Yolanda Ballester Simonet
Arquitecto municipal de Alar6
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

- Pavimento vial
- Rigolas
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PAVIMENTO VIAL

Asfaltado a base de una rodadura de aglomerado asfaltico tipo S-12 modificado de 4cm de espesor,
segun el caso, previo fresado del pavimento asfaltico existente, segln el caso, y riego de adherencia
con 0.5 Kg/m2 de emulsion asféltica, incluyendo el levantado de tapas de arquetas. Se realizara
finalmente la sefializacion horizontal mediante pintura termoplastica blanca o amarilla segun sea el
caso.

El bordillo y/o rigola, de piedra existente, deberd quedar visto por lo que se debera retirar el
asfalto que los invada, teniendo especial cuidado en la ejecucién del apisonado lateral de la via, que
se realizara con maquinaria pequefia, tipo "rana", o bien manualmente. En el caso de dafio al bordillo
o rigola existente, debera ser reparado sin cargo.

RIGOLAS

Pavimento realizado con piezas de “mac de torrent” (canto rodado) salado con mezcla realizada con
arena en lugar de con picadis para mayor dureza del acabado , segun detalle de proyecto, sobre
lecho de hormigén en masa H-250 de 10 centimetros de grosor minimo.

Bordillo recto de piedra de Binissalem de 7x15cm, colocado entre el pavimento asfaltico y la rigola.

Alaré, mayo 2015

Fdo.:

Yolanda Ballester Simonet
Arquitecto municipal de Alaré
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NM CUMPLIMIENTO NORMATIVA

NM 00 CUMPLIMIENTO DEL CTE

NM 01 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS

0.1.1

0.1.2

0.1.3

0.14
0.1.5
0.1.6
0.1.7

0.1.8

Justificacién del cumplimiento del decreto de condiciones de habitabilidad en edificios

(D 145/1997 y 20/2007)

Justificacién del cumplimiento del reglamento para la mejora de la accesibilidad y la
supresién de barreras arquitecténicas (D 110/2010)

Justificacion del cumplimiento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones (RD 346/2011)

Justificacion decreto 59/1994: control de la calidad en la edificacion, su uso y mantenimiento
Instalaciones térmicas en los edificios (RD 1751/1998)

Reglamento electrotécnico de baja tensién (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002)

Produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion

(RD 105/2008 de 1 de febrero de 2008)

Cumplimiento de otras normativas de aplicacion
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NMOO0 Cumplimiento del CTE

0.0.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y AMBITO DE APLICACION

El Cédigo Técnico de la Edificacion no es de aplicacion en este proyecto, puesto que las obras a realizar no
intervienen en ningun edificio, ni nuevo ni existente.
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NMO01 Cumplimiento de otros reglamentos

0.1.1 JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO DECRETO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD
(D 145/1997 Y 20/2007)

No es necesaria la justificaciéon del cumplimiento de esta normativa, pues no es de aplicaciéon en este
proyecto, ya que las obras a realizar no intervienen en ningun edificio, ni nuevo ni existente.

0.1.2 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO PARA LA MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD Y LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS (D 110/2010)

Las obras a realizar se tratan de mejoras de la red urbana existente, por lo que aunque el resultado todavia
no cumple los requisitos establecidos en este reglamento, mejoran su estado en la medida de lo posible:

- No incluye ninguna escalera ni escalén aislado.
- La pendiente longitudinal no supera las pendientes longitudinales establecidas en el punto 1.2.5.
- Tiene una pendiente transversal no superior al 2 %.

- En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre una banda libre de obstaculos para peatones de 0,90 metros de anchura
y 2,20 de altura, como minimo.

0.1.3 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES (RD 346/2011)

No es necesaria la justificacién del cumplimiento de esta normativa, pues no es de aplicacion en este
proyecto, ya que las obras a realizar no intervienen en ningun edificio, ni nuevo ni existente.

0.1.4 JUSTIFICACION DECRETO 59/1994: CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EDIFICACION, SU USO
Y MANTENIMIENTO

En las Islas Baleares es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’'Obres Publiques i
Ordenacié del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacion. Dicho Decreto se superpone
parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificacién o concrecién de la Administracion
competente, se justifica en la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control
de Calidad que se presenta hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 59/1994 pero si
requeridos obligatoriamente en los Documentos Bésicos.

En referencia a los requerimientos de control de calidad indicados en los Documentos Basicos Sl, SU y HE,
en la documentacion final de la obra se incluiran los controles que se hayan estimado oportunos durante la
direccion de obra y sus resultados.

La justificacion del Decreto 59/1994 se realizara en Plan de Control de Calidad.
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0.1.5 INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (REAL DECRETO 1751/1998)

No es necesaria la justificacion del cumplimiento de esta normativa, pues no es de aplicacion en este
proyecto, ya que las obras a realizar no intervienen en ningun edificio, ni nuevo ni existente.

0.1.6 REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002)

No es necesaria la justificacién del cumplimiento de esta normativa, pues no es de aplicacion en este
proyecto, ya que las obras a realizar no intervienen en ninguna instalacion eléctrica.

0.1.7 PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(RD 105/2008 de 1 de febrero de 2008)

La justificacion de este documento basico se realizara en las fichas adjuntas.
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RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION (version 1 Ene 10
1 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
"Pla director sectorial per a la gesti6 dels residus de construccid-demolicio, voluminosos i pneumatics fora d’ds" BOIB 141. 23/11/2002
PROYECTO: MEJORA DE LA RED VIARIA LOCAL (2015-2016) N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | T.M. ALARO | MUNICIPIO: |ALARO
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALARO | CIF: | P0700100A | TEL: | 971510000
ARQUITECTO: YOLANDA BALLESTER SIMONET (Arquitecto Municipal de Alaro)
A | Evaluacién del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan
Residuos procedentes de demolicién Superficie total demolida 0.00 m2
Tipologia: [] vivienda de fabrica [ industrial de fabrica  [] vivienda de hormigén [] otros
RESIDUOS I. VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos -1.#IND -1.#IND 0.00 0.00
17/02 Madera, vidrio y plastico -1.#IND -1.#IND 0.00 0.00
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 1.#INF 1.#INF 183.00 183.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) -1.#IND -1.#IND 0.00 0.00
17/06 Materiales que contienen amianto -1.#IND -1.#IND 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso -1.#IND -1.#IND 0.00 0.00
17/09 Otros residuos -1.#IND -1.#IND 0.00 0.00
TOTAL -5.0000 -5.0000 183.00 183.00
COMEN T AR O S ittt ettt ettt ettt e ettt e ettt oottt e eat e oo bt e e e h bt oo H bt e eh bt e e Rttt e Rb e e e H bt e e Rb e e e bt e e b e e e b s et e e e ab e e e ab e 4o Rt e 4ot e 4o abe 4ot s 4ot e e et b e et e e e bb 4o he 4ot b4 e b b4 e b b4 e eh b e e oAb 4o eb bt e ehb e e e hb e e eh b e e e b e e e b e e e b e e e b et e et e e eas
Residuos procedentes de construccion Superficie total construida/reformada 0.00 m2
Tipologia: [] viviendas [ locales [ industria [ otros [ reforma
RESIDUOS . VOLUMEN I. PESO VOLUMEN PESO
(m3/m2) (Tn/m2) (m3) (Tn)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/08 Materiales de construccién a base de yeso 0.0000 0.0000 0.00 0.00
17/09 Otros residuos 0.0000 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 0.0000 0.0000 0.00 0.00
L N @ 1 OSSP
| Cantidad total de residuos generados en la obra 183.00 |Tn |

B | Medidas previstas de separacién en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra

Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: I:l Si I:l NO | 0.00 |Tn |
¢ Se prevé la separacién y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ....... x Si |:| NO
(aplicacion obligatoria en todas las ocasiones)
¢Se prevé la separacion en obra de residuos iNertes? ..., x Si I:l NO
(ceramicos, restos de hormigodn, tierras y similares)
COMEN T AR O S it et ettt ettt ettt oottt e ettt oo at e e eat e oo bt e e e at e oo a bt oo h bt e e Rttt e R bt e e a bt e oLt e oAbt e e b e e e R b s ead e e e ab e €S ab e 4o Rt e 4ot s 4o Rt e e et s 4o be e St b4 e b e 4ot b4 e 4e 4ot b4 e b b4 e b b4 e eh b e e e be 4o eh bt e e b bt e e hb e e eh b e e e b e e e b e e e e e e e e e et e eas
C | Valoracion econdémica del coste de una gestion adecuada de los residuos generados
Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas Total 183.00 [Tn
Valoracién econdmica del coste de gestién Tarifa 43.35| €/Tn

FIANZA | 125% x Total x Tarifa = 9916.31 €

Fechay firma



RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACION (version Jn0?)
2 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion.
“Pla director sectorial per a la gesti¢ dels residus de construccié-demolici, voluminosos i pneumatics fora d'ds” BOIB 141. 23/11/2002
PROYECTO: MEJORA DE LA RED VIARIA LOCAL (2015-2016) | N° LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | T.M. ALARO | MUNICIPIO: | ALARO
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALARO | CIF: | PO700100A |TEL: | 971510000
ARQUITECTO: YOLANDA BALLESTER SIMONET (Arquitecto municipal de Alaro)

A | Evaluacion del volumen y caracteristicas de los residuos que se originan

| Procedentes de excavacién en terrenos naturales

RESIDUOS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tn/m3) (m3) (Tn)
Grava y arena compactas 0.0000 0.00 0.00
Grava y arena sueltas 1.7000 0.00 0.00
Arcilla 2.1000 0.00 0.00
Otros 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 3.8000 0.00 0.00
COMENTARIOS: ittt ettt ettt b e e be et s b e bt e b e e b e e b s et e sb e eb b e b oo b e e b s e ke e b e eh b e b oo b e e st e sbea b o4 oo b b oo b e e b e eb s e ab e b e e b b oo b e beess et e e b4 ea b e b e eb s e ab e hh e b b ea b e eb e e b b e s b e eE e eb b e b e b e ebs et e e b e e b b e b e e bb e bbb e e b e e b bt e ebee
| Procedentes de excavacion de rellenos |
RESIDUOS DENSIDAD VOLUMEN PESO
(Tn/m3) (m3) (Tn)
Tierra vegetal 1.7000 0.00 0.00
Terraplén 1.7000 0.00 25.48
Pedraplén 1.8000 0.00 0.00
Otros 0.0000 0.00 0.00
TOTAL 5.2000 0.00 25.48
L0101 1P
| Total excavado | 0.0000 | 0.00 | 25.48 |
B | Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecucién de la obra
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
(reutilizacién en la propia obra, otros usos, ...)
COMENTARIOS: ottt h bbb s b e b e e b e be e e 4 eh e e b b e b oo b e e bb e eb oo b e e hb e b oo beehe e Hh e bt e H4 e £h b e b oo beebe e b e e b0 e b b e b oo b e e hb e o4 e Hh 4o b b e b oo be e b Hh e e b e e b b oo b e e bd e b e H b oo bd e b e e b e e be e hh e e b e e b b e b e s be e b e sb e s b e s b e b e e bt
C | Gestion de los residuos de excavacion generados
Prevision de residuos destinados a la restauracion de canteras Total 25.48 |Tn

NOTAS:

Fecha

Firma

1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauracién de canteras, por decisién del promotor y/o constructor, con la autorizacién de la direccién técnica.

2.- Condiciones de aplicacién del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisién del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicacién al Consell de Mallorca.
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0.1.8 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS DE APLICACION

El presente proyecto cumple con la Normativa Técnica aplicable en obras de edificacion que a continuacion
se enumera.

00 GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000

Modificaciones:

L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003.

BOE 31.12.2002  Modifica la disposicion adicional segunda

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracién y renovacién urbanas, modifica los articulos. 2y 3.
BOE 27.06.2013  Modifica los articulos 2y 3

Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucion de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la
Instruccién de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE  21.09.2000

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006 Entrada en vigor 29.03.2006

Modificacion I del CTE ~ RD 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.10.2007

Correccion de errores del RD 1371/2007

BOE 20.12.2007

Correccion de errores y erratas del RD 314/2006

BOE 25.01.2008

Modificacion Il del CTE O VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

BOE 23.04.2009

Correccion de errores de la O VIV/984/2009

BOE 23.09.2009

Modificacion Il del CTE ~ RD 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de la Vivienda

BOE 11.03.2010

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declara nulo el art. 2.7 del CTE asi como la definicion del parrafo segundo de uso
administrativo y la definicion completa de publica concurrencia del DB S|

BOE 30.07.2010

Modificacion IV del CTE  Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas.
BOE 27.06.2013  Modifica los articulos 1y 2 y el anejo IIl de la parte | del CTE

Modificacion V del CTE O FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.

BOE 12.09.2013  Actualizacién del DB HE. Entrada en vigor 13.03.2014

Observaciones - EI RD 173/2010 modifica determinados DBs y en particular, el DB SU que pasa a denominarse DB SUA. Cumplimiento desde el
12.09.2010
- Los DB's S, SU y HE son de cumplimiento obligatorio desde el 29.09.2006;
HE, SE, SE-AE, SE-C, SE-A, SE-F, SE-M y HS, desde el 29.03.2007y HR desde el 24.04.2009

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada no accesibles por medio
de los diarios oficiales

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
BOE 28.03.2006
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Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002  Cumplimiento obligatorio a partir de 12.10.2004

Observaciones: Durante el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior (NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo
que en este periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE- 08 INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008

Correccion de errores:

BOE 24.12.2008

Observaciones: Deroga la “Instruccion de hormigén estructural (EHE)" y la “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)".
Asi mismo, el RD1339/2011 derogé el RD1630/1980 referente a la fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
quedando eliminada la autorizacion de uso para estos elementos. Entonces desde el 15 de octubre de 2011 se requiere Unicamente la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion que lo requieran.

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
CTE DB EAE INSTRUCCION DE ACERO ESTRUCTURAL

RD 751/2011, de 24 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.06.2011  Entrada en vigor 24.12.2011

Observaciones: En las obras de edificacion se podran emplear indistintamente la Instruccion de Acero Estructural (EAE) y el Documento Basico de
Seguridad estructural — Acero (DB SE-A)
CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

E.03  CIMENTACION

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
c SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTEDBHS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
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RC 08 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS

RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 19.06.2008  Entrada en vigor 20.06.2008
Observaciones: Deroga la Instruccion RC-03

C.02  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION

CTEDB HE 1 AHORRO DE ENERGIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
CTEDBHR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

RD 1371/2007, de 18 de octubre, del Ministerio de la Vivienda
BOE 23.10.2007
Observaciones: Deroga la NBE CA-88 sobre Condiciones AcUsticas en los edificios
En el apartado 00 de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar en funcion de la fecha de solicitud de licencia.

LA LEY DEL RUIDO
RD 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 18.11.2003

DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO
RD 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 23.10.2007

I INSTALACIONES

1.01 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002  Entrada en vigor 18.09.2003

Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51

CTEDBHES5 Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT
AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria por el que se modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria
d’Economia, Comerg i Industria

BOIB 24.04.2003

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09

RD 223/2008, de 19 de marzo, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 19.03.2008

Observaciones: Deroga D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria
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1.02 ILUMINACION

CTEDBHE 3 Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
CTEDB SUA 4 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

1.03 FONTANERIA

CTEDBHS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

CRITERIO SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
RD 140/2003, de 21 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Consumo

BOE 21.02.2003

Observaciones: el RD 742/2013 modifica el articulo 10, apartado 4 y 5 y afiade el apartado 6

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS
D 146/2007, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Comerg, Industria i Energia
BOIB 28.12.2007 Entrada en vigor 29.12.2007

NORMAS PARA LAS COMPANIAS SUMINISTRADORAS DE AGUA SOBRE CONEXIONES DE SERVICIO Y CONTADORES PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS DESDE UNA RED DE DISTRIBUCION

Resolucién del director general de industria de 29 de enero de 2010-07-30
BOIB 16.02.2010  Entrada en vigor 17.02.2010

MEDIDAS PARA LA INSTALACION OBLIGATORIA DE CONTADORES INDIVIDUALES Y FONTANERIA DE BAJO CONSUMO Y
AHORRADORA DE AGUA

D 55/2006, de 23 de junio, de la Conselleria de Medi Ambient
BOIB 29.06.2006 Entrada en vigor 30.09.2006

REQUISITS NECESSARIS PER POSAR EN SERVEI LES INSTAL-LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN ELS EDIFICIS | SE
N’APROVEN ELS MODELS DE DOCUMENTS

Resolucion del director general de Industria, de 27 de febrero de 2008

BOIB 18.03.2008

1.04 EVACUACION

CTEDBHS 5 Salubridad. EVACUACION DE AGUAS

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
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1.05 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS
RD 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29.08.2007  Entrada en vigor 29.02.2008

Modificacion RD 1826/2009 de 27 de noviembre

BOE 11.12.2009

Correccion de errores:

BOE 12.02.2010

Modificacion RD 238/2013 de 5 de abril

BOE 13.04.2013

1.06 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998  Entrada en vigor 01.03.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES

RD 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 01.04.2011  En vigor obligatoriamente para solicitudes de licencia a partir del 02.10.2011

Observaciones: Deroga el RD 401/2003

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIOES, APROBADO POR EL REAL DECRETO
346/2011, DE 11 DE MARZO

0 ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 16.06.2011

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS INSTALACIONES COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION EN EL PROCESO DE ADECUACION
PARA LA RECEPCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE Y SE MODIFICAN DETERMINADOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
TECNICOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

0 ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria Turismo y Comercio

BOE 13.04.2006

1.07 VENTILACION

CTEDBHS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

1.08 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11.

D 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.09.2006  Entrada en vigor 04.03.2007

Observaciones: Deroga: RD 494/1988, RD 1853/1993 y O de 29 de enero de 1986

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.06.1988

Modificacion ITC-MIE-AG 1y 2

BOE 29.11.1988

Publicacion ITC-MIE-AG 10, 15, 16,17 y 20

BOE 27.12.1988

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 22.10.1999
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Observaciones: Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de
octubre

1.09 PROTECCION

CTEDBSI4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
CTEDB SUA 8 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 14.12.1993

Correccion de errores:

BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO | Y LOS APENDICES DE MISMO

O de 16 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 28.04.1998

UNIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES EN MATERIA TURISTICA ASI COMO Y DECLARACION
RESPONSABLE DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

D 60/2009, de 25 de septiembre, de la Conselleria de Turisme

BOCAIB  01.10.2009

Observaciones: Deroga el D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 17.12.2004 Entrada en vigor 16.01.2005

Observaciones: En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera del Tribunal Supremo declard “nulo por ser contrario a Derecho”
el anterior RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

Correccion de errores:

BOE 05.03.2005

Modificacion Real Decreto 560/2010

BOE 26.08.2010

110 TRANSPORTE

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS
O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccion de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacion  Orden de 12 de septiembre de 1991

BOE 17.09.1991

Correccion de errores:

BOE 12.10.1991

Observaciones: complementada por las resoluciones del 27 de abril del 1992, 24 de julio de 1996 y 3 de abril de 1997

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1
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R de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnologica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores:

BOE 28.07.1998 Aplicacion obligada desde el 01.07.1999

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
0O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccion de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973

BOE 12.11.1975

BOE 10.08.1976

BOE 13.03.1981

BOE 21.04.1981

BOE 25.11.1981

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES
PERIODICAS

O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.1997

Correccion de errores:

BOE 23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES
RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 04.02.2005

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES
RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores

BOE 28.07.1998  Cumplimiento obligatorio a partir de 01.07.1999

INSTRUCCI()N TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION

RD 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 22.02.2013

111 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDB SUA 6 Seguridad de utilizacién. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

RD 314/20086, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS

RD 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
BOE 11.10.2013  Entrada en vigor 12.12.2013
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CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y DE LAS DE
USO COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitat i Consum

BOCAIB  24.06.1995

Correccion de errores

BOCAIB  13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidencia i la Conselleria de Sanitat
BOCAIB  11.02.1989

112 ACTIVIDADES

MEDIDAS URGENTES DE LIBERIZACION DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS

RDL 19/2012, de 25 de mayo, de la Jefatura del Estado
BOE 26.05.2012

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

RD 2816/1982, de 27 de agosto, del Ministerio del Interior

BOE 6.11.2008  Entrada en vigor 7.11.2008

Observaciones Derogados los articulos del 2 al 9 (ambos inclusive) y los articulos del 20 al 23 (ambos inclusive),
excepto el apartado 2 del articulo 20 y el apartado 3 del articulo 22

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES
ACUATICOS, REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidencia del Govern

BOCAIB  22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacid
BOCAIB  24.02.1996

NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacio
BOCAIB  24.02.1996

REGIMEN JURIDICO DE INSTALACION, ACCESO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN LAS ILLES BALEARS
L 7/2013, de 26 de noviembre, de la Presidencia del Govern
BOIB 30.11.2013  Entrada en vigor 28.03.2014. Deroga la L16/2006 y el DL 7/2012 y parcialmente las Leyes: L12/2010, L13/2012 y L8/2012.

S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO

RD 314/20086, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacién del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.

S.2 INCENDIO

CTEDB SI Seguridad en caso de Incendio

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS
PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

RD 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 23.11.2013
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S.3 UTILIZACION

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcién de la fecha de solicitud de
licencia.
H HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA EL DISENO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASi
COMO LA EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB  06.12.1997  Entrada en vigor 06.02.1998

Modificacién D 20/2007

BOIB 31.03.2007 Entrada en vigor 01.04.2007

A ACCESIBILIDAD

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB  20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport
BOIB 29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010

Modificacién Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB 27.10.2012

Correccion de errores:

BOIB 13.12.2012

CTEDB SUA1 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
CTEDB SUA9 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. ACCESIBILIDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
0O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

Ee EFICIENCIA ENERGETICA

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS
RD 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

BOE 13.04.2013

Correccion de errores

BOE 25.05.2013

Observaciones: Deroga el RD 47/2007 de 19 de enero
Amplia el ambito de aplicacion a todos los edificios, incluidos los existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario cuyo
certificado de eficiencia energética es exigible a partir de 1 de junio de 2013
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Me MEDIO AMBIENTE

LEY DE EVALUACION AMBIENTAL

L 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 11.12.2013

Observaciones: Deroga la L8/2006, el RDL 1/2008 y el RD 1131/1988

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LAS ILLES BALEARS
L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidéncia de les llles Balears
BOIB 21.09.2006

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS

L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidéncia de les llles Balears
BOIB 24.03.2007

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES
D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacio del Territori
BOCAIB  30.04.1987

Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO

D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacié del Territori

BOCAIB  28.05.1994

Modificacion de los articulos 4 y 7

BOCAIB  29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados unidireccionales y cubiertas
BOCAIB  16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas de elementos resistentes
BOCAIB  15.07.1995

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS
RD 1339/2011, de 3 de octubre del Ministerio de la Presidencia
BOE 14.10.2011
Observaciones: Este RD deroga el RD 1630/1980 referente a la fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas, consecuentemente se
elimina la obligatoriedad de la autorizacion de uso de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Entonces desde el 15 de octubre de
2011
solamente se requerira para los referidos elementos, el marcado CE

UyM  USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS

D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB  17.03.2001 Entrada en vigor 17.09.2001

Observaciones: Deberan cumplir este decreto todos los proyectos obligados por la LOE

Re RESIDUOS

CTEDBHS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.
LEY BASICA DE RESIDUOS

L 1071988, del 22 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 22.05.1988
Observaciones: Deroga a la L20/1986
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REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado
BOE 29.07.2011

Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008  Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS FORA
D’US DE L’ILLA DE MALLORCA

Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca
BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

Va VARIOS

MEDIDAS URGENTES PARA LA ACTIVACION ECONOMICA EN MATERIA DE INDUSTRIA Y ENERGIA, NUEVAS TECNOLOGIAS,
RESIDUOS, AGUAS, OTRAS ACTIVIDADES Y MEDIDAS TRIBUTARIAS
L 13/2012, de 20 de noviembre, de la Comunidad Auténoma de las llles Balears
BOIB 12.01.2013  Entrada en vigor 13.01.2013
Observaciones La disposicion final tercera modifica el articulo 10 y la disposicion adicional segunda de la Ley 1/2007
La disposicion final cuarta modifica los articulos 6, 7, 8, 15, 23, 104, 119y 123 de la Ley 16/2006
La disposicién final quinta modifica el anexo | de la Ley 11/2006
Se derogan parcialmente el Anexo Il de la L 11/2006 y el Anexo | de la Ley 16/2006

SS SEGURIDAD Y SALUD

El estudio de Seguridad y Salud, o estudio basico, es un documento independiente anexo al proyecto. )
La normativa de aplicacion se detalla en el apartado 08 “Normativa de Seguridad y Salud aplicable a la obra” del documento GUION ORIENTATIVO PARA LA
REDACCION DE ESTUDIOS BASICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
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AN ANEXOS A LA MEMORIA

AN 01 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

AN 02 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANO1 Plan de Control de Calidad

Para dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 7, punto 4 (CTE parte 1), durante la construccion de la obra se
realizaran los controles siguientes:

Control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras
Control de ejecucion de la obra
Control de la obra terminada

Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

- El control de la documentacion de l0s suministros

- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

- El control mediante ensayos

Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitar4 al director de ejecucion de la obra, los
documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la Direccion Facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes
documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten
a los productos suministrados.

Control de recepcidon mediante distintivos de calidad vy evaluaciones de idoneidad técnica

El suministrador proporcionaré la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentarq, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacién de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Control de recepcién mediante ensayos
- De acuerdo con la legislacion aplicable o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenado por
la Direccién Facultativa se realizaran los ensayos y pruebas que reglamentariamente proceda.

Control de ejecucion de la obra

- Durante la construccion, el Director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucion de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena
practica constructiva y las instrucciones de la Direccion Facultativa.

- Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

Control de la obra terminada

En los casos que proceda segin la legislacion aplicable, o segun las exigencias del proyecto, deben
realizarse, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas que resulten de aplicacion.
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Decreto 59/1994

Para los elementos de hormigén armado, forjados unidireccionales, fabricas estructurales y sistemas de
impermeabilizacion de cubiertas se debera cumplir lo indicado en el Decreto 59/1994, de la Conselleria de
Obra Publicas y Ordenacion del Territorio del Govern, sobre Control de Calidad de la Edificacion, su uso y
mantenimiento.

De acuerdo con lo establecido en el referido Decreto, el Director de ejecucion de la obra formulara el
programa especifico de control de calidad que siguiendo las exigencias de los apartados de control de los
diferentes Documentos Basicos y demas normas de obligado cumplimiento, se ajustara a los criterios
generales que se han detallado en los apartados anteriores.

Relacion de productos con marcado CE

Se adjuntan los productos de construccion correspondientes a la Resolucién de 17 de abril de la Direccion
General de Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio
el marcado CE
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4 REVESTIMIENTOS
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1 INTRODUCCION

Antecedentes

Es objeto del presente documento la redaccién del plan de control de calidad de la obra de referencia.

A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto, el director de ejecucion
realizara los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepcién de productos, equipos y sistemas, el control
de ejecucioén de la obra y el control de la obra acabada como especifica el articulo 7 de la Parte | del CTE.

Dado que el CTE no define un protocolo que facilite la realizacién de este trabajo de bastante complejidad y envergadura,
el director de ejecucion de la obra redactara (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 59/1994) el correspondiente
Programa de Control.

CTE Parte I, Articulo 7, Punto 4:

“(...)

4. Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, segun sus
respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo
con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y

c¢) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2 Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas:
El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1 Control de la documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

¢) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2 Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segin lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

7.3 Control de ejecucién de la obra.

1. Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos
y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena préactica constructiva y las instrucciones de la
direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad
que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control
de calidad de la edificacion.

2. Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
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evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
articulo 5.2.5.

7.4 Control de la obra terminada:

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial
o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccién facultativa y las exigidas por
la legislacion aplicable.

..y

2 ACTUACIONES PREVIAS
2.1 DERRIBOS

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.Durante la ejecucion se vigilard y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas,
que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.Durante la
demolicién, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la direccion
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

3 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION
3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.1.1 EXPLANACIONES

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica
constructiva.Puntos de observacion:- Limpieza y desbroce del terreno.Situacion del elemento.Cota de la
explanacién.Situacién de vértices del perimetro.Distancias relativas a otros elementos.Forma y dimensiones del
elemento.Horizontalidad: nivelacién de la explanada.Altura: grosor de la franja excavada.Condiciones de borde
exterior.Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacién de restos vegetales y restos susceptibles de
pudricion.- Retirada de tierra vegetal.Comprobacién geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra
vegetal.- Desmontes.Control geométrico: se comprobaran, en relacion con los planos, las cotas de replanteo del eje,
bordes de la explanacién y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como minimo.- Base del terraplén.Control
geomeétrico: se comprobaran, en relacion con los planos, las cotas de replanteo.Nivelacion de la explanada.Densidad del
relleno del nicleo y de coronacion.- Entibacion de zanja.Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y
variaciones en + 10 cm.Se comprobara una escuadria, y la separacién y posicidon de la entibacion, no aceptandose que
sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

3.1.2 RELLENOS DEL TERRENO
Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Segun el CTE DB SE C, apartados 7.3.1y 7.3.2.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena préactica
constructiva.Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4.
Ensayos y pruebas
Segun el CTE DB SE C, apartado 7.3.4.

3.1.3 TRANSPORTES DE TIERRAS Y ESCOMBROS
Control de ejecucion
Se controlara que el camioén no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

3.1.4 VACIADO DEL TERRENO

Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas
Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcidn especifico.
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Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena préctica
constructiva.Puntos de observacion:- Replanteo:Dimensiones en planta y cotas de fondo.- Durante el vaciado del
terreno:Comparacion de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico.ldentificacion
del terreno del fondo de la excavacién. Compacidad.Comprobacion de la cota del fondo.Excavacion colindante a
medianerias. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hara una revisién general de las edificaciones
medianeras.Nivel freatico en relacion con lo previsto.Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.Entibacion.
Se mantendrd un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzandolos y/o sustituyéndolos si fuera
necesario.Altura: grosor de la franja excavada.

3.1.5 ZANJAS Y POZOS
Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas
Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcion especifico.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena préactica
constructiva.Puntos de observacion:- Replanteo:Cotas entre ejes.Dimensiones en planta.Zanjas y pozos. No aceptacion
de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a * 10 cm.- Durante la excavacién del
terreno:Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.ldentificacion del terreno de
fondo en la excavaciéon. Compacidad.Comprobacién de la cota del fondo.Excavacion colindante a medianerias.
Precauciones.Nivel freatico en relacién con lo previsto.Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.Agresividad
del terreno y/o del agua freatica.Pozos. Entibacion en su caso.- Entibacion de zanja:Replanteo, no admitiéndose errores
superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.Se comprobara una escuadria, separacion y posicion de la entibacion, no
aceptandose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.- Entibacion de pozo:Por cada pozo se
comprobara una escuadria, separacion y posicion, no aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o posiciones son
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

3.2 CIMENTACIONES DIRECTAS
3.2.1 LOSAS DE CIMENTACION

Control de recepcidon en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica
constructiva.Segun capitulo XVIlI de la EHE-08 y lo que especifigue el programa de control requerido por el D
59/1994.Unidad y frecuencia de inspeccion: 2 por cada 1000 m2 de planta.Puntos de observacion:- Comprobacion y
control de materiales.- Replanteo de ejes:Comprobacién de cotas entre ejes de soportes y muros.- Excavaciéon del
terreno, segun el capitulo 2.1.4 Vaciados.- Operaciones previas a la ejecucion:Eliminacion del agua de la excavacién (en
su caso).Rasanteo del fondo de la excavacién.Compactacion del plano de apoyo de la losa.Colocacion de encofrados
laterales, en su caso.Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.Hormigén de limpieza. Nivelacion.No interferencia
entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.Juntas estructurales.- Colocacion de armaduras:Separacion de la
armadura inferior del fondo.Suspensién y atado de armaduras superiores (canto Util).Recubrimientos exigidos en
proyecto. Disposicién, nimero y diametro de las barras, esperas y longitudes de anclaje.- Agotamientos segun
especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o dafios a edificios vecinos.- Ejecucién correcta de las
impermeabilizaciones previstas.- Puesta en obra y compactacion del hormigdn que asegure las resistencias de proyecto.-
Curado del hormigdn.- Juntas: distancia entre juntas de retraccidon no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las
losas.- Comprobacion final: tolerancias. Defectos superficiales.
Ensayos y pruebas
Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigon, descritos en el capitulo XVI de la EHE-08 y
lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.

Control de la obra terminada
Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.5.

3.2.2 ZAPATAS (AISLADAS, CORRIDAS Y ELEMENTOS DE ATADO)
Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
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pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4.Segun capitulo XVII de la EHE-08 y lo que especifique el programa
de control requerido por el D 59/1994.Puntos de observacion:- Comprobaciéon y control de materiales.- Replanteo de
ejes:Comprobacion de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.Comprobacién de las dimensiones en planta y orientaciones
de zapatas.Comprobacion de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.- Excavacion del terreno:Comparacion
terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.ldentificacion del terreno del fondo de la excavacion:
compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.Comprobaciéon de la cota de fondo.Posicion del nivel freatico,
agresividad del agua fredtica.Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.Presencia de corrientes
subterraneas.Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.- Operaciones previas a la ejecucién:Eliminacion
del agua de la excavacion (en su caso).Rasanteo del fondo de la excavacion.Colocacion de encofrados laterales, en su
caso.Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.Hormigon de limpieza. Nivelacion.No interferencia entre
conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.- Colocacion de armaduras:Disposicion, tipo, namero, diametro y
longitud fijados en el proyecto.Recubrimientos exigidos en proyecto. Separacion de la armadura inferior del
fondo.Suspensién y atado de armaduras superiores en vigas (canto (til).Disposicién correcta de las armaduras de espera
de pilares u otros elementos y comprobacion de su longitud.Dispositivos de anclaje de las armaduras. -
Impermeabilizaciones previstas.- Puesta en obra y compactacion del hormigdn que asegure las resistencias de proyecto.-
Curado del hormigén.- Juntas.- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o0 existentes.-
Comprobacion final. Tolerancias. Defectos superficiales.
Ensayos y pruebas
Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en el capitulo XVI de la EHE-08 y
lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.

Control de la obra terminada
Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5.

4 REVESTIMIENTOS
4.1 REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS
4.1.1 REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA SUELOS Y ESCALERAS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.Puntos de observaciéon.- Comprobacion del soporte: Se comprobara la limpieza del soporte e imprimacion,
en su caso.- Ejecucién:Replanteo, nivelacion.Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.Disposiciéon y
separacion entre bandas de juntas.Se comprobara que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del
espesor de la losa.- Comprobacion final:Planeidad con regla de 2 m.Acabado de la superficie.

4.1.2 REVESTIMIENTOS PETREOS PARA SUELOS Y ESCALERAS

Control de recepcidn en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica
constructiva.Puntos de observacion.Proyecto:Clasificacion del suelo en relacion a la resistencia al deslizamiento, segin
proyecto y el CTE DB SU 1.En caso de baldosas de piedra:Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2
cm.Replanteo de las piezas. Nivelacion.Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.Comprobacion
de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.verificar planeidad con regla de 2 m.Inspeccionar existencia de
cejas. Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, en relacion a las posibles discontinuidades, el suelo no presentara
imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mas de 6 mm. En caso de baldosas de
cemento (hidraulica, pasta y terrazo):Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacion del mortero.Anchura
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de juntas. Cejas. Nivelacion. Extendido de lechada coloreada, en su caso.Comprobar ejecucion del pulido, en su caso
(terrazo).verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al
deslizamiento del solado, se realizara el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003
empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada sera representativa de las
condiciones més desfavorables de resbaladicidad.

4.1.3 SOLERAS

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.Puntos de observacion.- Ejecucion:Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la
capa de hormigén, planeidad de la solera.Resistencia caracteristica del hormigén.Planeidad de la capa de
arena.Resistencia caracteristica del hormigén: no sera inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. Espesor de
la capa de hormigon.Impermeabilizacion: inspeccion general.- Comprobacion final:Planeidad de la solera.Junta de
retraccion: separacion entre las juntas.Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

5 ANEJOS

Relacion de productos de construccién correspondiente a la Resolucion de 31 de agosto 2010 la Direccion General de
Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si estda determinado
0, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de
aplicacion y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la
informacién y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas. Se trata de
productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la
hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias
béasicas que se establecen en la reglamentacion vigente.

indice:

1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
2. REVESTIMIENTOS

3 MEZCLAS BITUMINOSAS

1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero

1.1.1. Aceros moldeados para usos estructurales

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2010, norma de aplicacion: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 y desde el 1
de enero de 2011, norma de aplicacion: UNE-EN 10340:2008. Aceros moldeados para usos estructurales. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.2. Adhesivos estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 15275:2008. Adhesivos
estructurales. Caracterizacion de adhesivos anaerébicos para las uniones metalicas co-axiales en estructuras de
construccion e ingenieria civil. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2. Productos y sistemas para la proteccion y reparacién de estructuras de hormigén

1.2.1. Sistemas para proteccion de superficie

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y sistemas
para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
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conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.2.2. Reparacion estructural y no estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y sistemas
para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 3: Reparacion estructural y no estructural. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.2.3. Adhesion estructural

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y sistemas
para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la
conformidad. Parte 4: Adhesion estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.2.4. Adhesivos de uso general para uniones estructurales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2011. Norma de aplicacién: UNE-EN 15274:2008. Adhesivos de uso
general para uniones estructurales. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

1.2.5. Productos y sistemas de inyeccion del hormigdn

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-5:2004. Productos y sistemas
para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccion del hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+/4.
1.2.6. Anclajes de armaduras de acero

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-6:2007. Productos y sistemas
para la proteccién y reparacion de estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.2.7. Proteccién contrala corrosion de armaduras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion UNE-EN 1504-7:2007. Productos y sistemas
para proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de la
conformidad. Parte 7: Proteccion contra la corrosion de armaduras. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.3. Anclajes metélicos para hormigén

1.3.1. Anclajes en general

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 001-1. Anclajes metélicos para hormigén. Parte 1: Anclajes en general. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

2. REVESTIMIENTOS

2.1. Piedra natural

2.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
2.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
2.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra
natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
2.1.4. Piedranatural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. Placas para
revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

2.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12057:2005. Productos de
piedra natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

2.2 Hormigdn

2.2.1. Baldosas de hormigén*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004 y desde el 1 de enero de
2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

2.2.2. Bordillos prefabricados de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005, norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004 y desde el 1 de enero
de 2007, norma de aplicacion: UNE-EN 1340:2004/ERRATUM:2007. Bordillos prefabricados de hormigon.
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

2.2.3. Pastas autonivelantes para suelos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes
y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 1/3/4
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3. MEZCLAS BITUMINOSAS

3.1. Revestimientos superficiales

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12271:2007. Revestimientos
superficiales. Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

3.2. Lechadas bituminosas

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2011. Norma de aplicacion: UNE-EN 12273:2009. Lechadas
bituminosas. Especificaciones. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

3.3. Hormigon bituminoso

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 13108-1:2008. Mezclas bituminosas:
Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigén bituminoso. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

3.4. Mezclas bituminosas para capas delgadas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007 y desde el 1 de enero
de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales:
Parte 2: Mezclas bituminosas para capas delgadas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

3.5. Mezclas bituminosas tipo SA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-3:2007 y desde el 1 de enero
de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas: Especificaciones de materiales.
Parte 3: Mezclas bituminosas tipo SA. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

3.6. Mezclas bituminosas tipo HRA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007 y desde el 1 de enero
de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 4: Mezclas bituminosas tipo HRA. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

3.7. Mezclas bituminosas tipo SMA

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007 y desde el 1 de enero
de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 5: Mezclas bituminosas tipo SMA. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

3.8. Masticos bituminosos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007 y desde el 1 de enero
de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales.
Parte 6: Masticos bituminosos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

3.9. Mezclas bituminosas drenantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2008, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-7:2007 y desde el 1 de enero
de 2009, norma de aplicacion: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mezclas bituminosas. Especificaciones del material.
Parte 7: Mezclas bituminosas drenantes. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.
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ANO2 Estudio Basico de Seguridad y Salud

Se adjunta Estudio Basico de Seguridad y Salud anexo al proyecto, redactado por:

Yolanda Ballester Simonet
ARQUITECTO MUNICIPAL DE ALARO
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PC Pliego de Condiciones
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PC PLIEGOS DE CONDICIONES

PC 00 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PC 01 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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PCO0 Pliego de clausulas administrativas

Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacién

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de
condiciones y que consta ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando
para lo no previsto en el mismo el Pliego general de condiciones de la edificacién compuesto por el Centro
Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia y
adoptado para sus obras por la Direccion General de Arquitectura y Edificacion.

TITULO UNICO:
CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA

EPIGRAFE |.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecién al proyecto y
al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, son las siguientes:

S Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de
obra y del Director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

S Tener la titulacion o capacitacién profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como Constructor.

S Designar al Jefe de obra que asumira la representacion técnica del Constructor en la misma y que por su
titulacién o experiencia, debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

S Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

S Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el contrato.

S Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcion de la obra y demas documentos complementarios.

S Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacién de la
obra ejecutada.

S Suscribir las garantias previstas en el articulo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de
la edificacion.

Documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucién: El Constructor antes del inicio de la obra
solicitara del Promotor la aportacién del documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion redactado
por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la Optica de sus funciones profesionales en la ejecucion de la
obra.

Estudio de seqguridad y salud o estudio basico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del
inicio de la obra solicitara del Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras en construccién, el Estudio de
seguridad y salud o Estudio béasico de seguridad y salud en las obras, segin se den los supuestos
especificados en el articulo 41. Dicho documento deberd haber sido redactado por Técnico competente y el
Constructor esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitard en la obra una oficina en la que existird mesa o tablero adecuado
donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha oficina una
copia de todos los documentos necesarios para la realizacion de las obras:

S Proyecto bésico y de ejecucion redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

S Libro de 6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

S Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segun se den los
supuestos especificados en el articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por
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Técnico competente y facilitado por el Promotor.

S Plan de seguridad y salud a disposicion permanente de la Direccién facultativa (articulo 7.5 del Real
Decreto 1627/1997).

S Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo
tendra copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizacion de la
obra. Debera también tener expuesto en la obra de forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el
articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral
competente antes del comienzo de los trabajos.

Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por si, o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompafara al Arquitecto director de obra,
al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecuciéon de la obra y al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrandoles los datos
precisos para la comprobacion de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de
seguridad y salud.

Representacion técnica del Constructor: Tendré obligacion el Constructor de poner al frente de su personal v,
por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de acuerdo al articulo
11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las de asumir las funciones de Jefe
de obra por lo que debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y complejidad
de la obra. Realizara la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujecion al proyecto, a la licencia,
a la legislacién aplicable y a las instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecucion de
la obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y
colocacién de andamios, cimbras y demas medios auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccién
facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demas operaciones técnicas, cuando, sea cual
fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese practico en las artes de la construccién y siempre
que, por cualquier causa, la Direccién facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en
taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberan llevar garantia de fabricacion y del
destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las disposiciones vigentes en el
momento de su utilizaciéon en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes que ocurran por
incumplimiento de esta disposicién, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos laborales, el Constructor designara a uno o a varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevencién) o concertara dicho servicio con una
entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion
de riesgos laborales). En empresas de construccién de menos de 6 trabajadores podra asumir las funciones
de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacion del Constructor el ejecutar
cuando sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga la Direccion facultativa y dentro de los limites de posibilidades para
cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del
proyecto corresponde al Arquitecto director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretacion
de los planos y deméas documentos del proyecto debera aclararlas antes de la adjudicacion y/o realizacion de
las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente seran resueltas por el Arquitecto director
de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaucion.

Reclamaciones contra las érdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor
quiera hacer contra las 6rdenes del Arquitecto director de obra sélo podra presentarlas, a través del mismo,
ante el Promotor si son de orden econdmico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del
Arquitecto director de obra no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Constructor salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto director de obra,
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el cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio en estas
circunstancias.

Recusaciones: La Direccion facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la empresa o
subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos
productores o subcontratistas por otros de probada capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de
cualquier indole dependiente de la Direccion facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los resultados de éstos
procedera de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa pueda
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de érdenes y asistencias: El Constructor tendrd siempre en la oficina de la obra y a la disposicién de la
Direccion facultativa el Libro de 6rdenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de
1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados
preceptos. Dicho Libro de 6rdenes y asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra al inicio de las
obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a
disposicion del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la Direccién
facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre. A dicho Libro tendra acceso la Direccion facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los
trabajadores autbnomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion
en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
O6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas
competentes. Efectuada una anotacién en el Libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecucidn de la obra o la Direccién facultativa, si aquel no fuera necesario, remitira una copia
a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificaran las anotaciones
al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

EPIGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y
SUBCONTRATISTAS

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de sequridad y salud en las obras: De
conformidad con el articulo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los
subcontratistas estaran obligados a:

S Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencién de riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades
indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

S Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el
articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

S Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
prevencion de riesgos laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucion de la obra.

S Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

S Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la Direccion facultativa.

Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones
gue les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autdnomos por ellos contratados.
Ademas, el Constructor y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se
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deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulo17.6 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de ordenacién de la edificacion, el Constructor responderd directamente de los dafios
materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad
profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demas
personas fisicas o juridicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas
fisicas o juridicas la ejecucion de determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente
responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su ejecucién. Asi mismo el Constructor
respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por las deficiencias de los productos
de construccion adquiridos o aceptados por él.

EPIGRAFE lIl.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y
A LOS MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones
correspondientes el Constructor dar4 comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones
que rija en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en
aquel sefialados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecucion total se
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de
la ejecucion de la obra del comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48 horas. De no
efectuarse asi los Técnicos mencionados eluden toda responsabilidad de los trabajos efectuados sin su
consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio
basico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el
Coordinador durante la ejecucion de la obra, en las obras ser& potestad del Constructor la determinacién del
orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime
conveniente su variacion la Direccién facultativa. Estas érdenes deberdn comunicarse por escrito si lo
requiere el Constructor, quién sera directamente responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera
sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por
motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos,
continuandolos segun las instrucciones dadas por el Arquitecto director de obra en tanto se formula y tramita
el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccién facultativa de las
obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente,
anticipando de momento este servicio cuyo importe le serd consignado en el presupuesto adicional o
abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prorrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescision del contrato, aquél
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgard una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe
favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto
director de obra la causa que le impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se
originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Seguridad y salud durante la ejecucién de la obra: El Constructor en aplicacion del Estudio de seguridad y
salud o Estudio basico de seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, debera elaborar un Plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho Plan debera ser aprobado,
antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra. Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador la aprobacion debera darla la Direccion
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facultativa mediante la suscripcién del acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud. El Constructor podra
modificar el Plan de seguridad y salud en funcién del proceso de ejecuciéon de la obra, de la evolucion de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre
con la aprobacion expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estara
siempre en la obra y a disposicion de la Direccion facultativa.

El Constructor debera cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad
y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, por la Direccién
facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de
cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El
Constructor esta obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el
momento de la ejecucion de las obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales,
que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevencion o a concertar dicho
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30), excepto que asuma el propio
Constructor dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor esta
obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policia Municipal y leyes comunes en la materia, siendo
el Unico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucion de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al
proyecto que haya servido de base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del
edificio se levantara los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por
cuenta del Constructor, firmados todos por éste ultimo con la conformidad del Aparejador o Arquitecto
Técnico director de la ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos planos deberén ir
suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor deberd emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
condiciones generales de indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacién y realizara todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y
hasta tanto que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el Unico responsable de la
ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala
ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan
servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Direccién facultativa no le haya
advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra,
que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo anteriormente
expresado cuando la Direccion facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no relinan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso
de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer la Direccién facultativa que las partes
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del
Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los
gastos de demolicién y reconstruccion que se originen seran de cuenta del Constructor siempre que los vicios
existan realmente y en caso contrario correran a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que antes
sean examinados y aceptados por la Direccién facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de
condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y modelos necesarios previamente
contrasefiados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de
condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Direccién facultativa.

La Direccioén facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las
certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el
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proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los gastos que ocasionen los ensayos, andlisis,
pruebas, etc. antes indicados, seran de cuenta del Constructor. La Direccién facultativa podra fijar un plazo
para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportara y
colocara agrupandolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios
a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavacion, derribos, etc. que no sean
utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion facultativa hasta tanto sean retirados de la obra
o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo
ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa tasacion, teniendo en cuenta el
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y
demas medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten. Todos ellos,
siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedaran en beneficio del Constructor, sin que éste
pueda fundar reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el
presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos
en las determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso,
en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberan disponerse en obra
de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos documentos, siendo por tanto responsabilidad del
Constructor cualquier averia o accidente personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicara al Promotor, al
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecuciéon de la obra y al Arquitecto director de obra la
proximidad de su terminacién, para que éste Ultimo sefiale la fecha para la expedicién del certificado de
terminacién de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente
con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director
de la ejecucién de las obras, suscriban el acta de recepcién de la obra segun lo previsto en el articulo 6 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Recepcion de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera
abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las
partes. Debera consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de la obra 'y
el Promotor, asi como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo
expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucion de la obra. A dicha acta, en cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacion de la edificacién, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el Arquitecto
director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y en ella, el
Constructor y el Promotor, haran constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucién material de la obra.

La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera
objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

S Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

0N n n n

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de su terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la
notificaciéon efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese plazo sin que el Promotor haya manifestado
reservas o rechazo motivado por escrito la recepcién se entendera tacitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepcién de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no

adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberdn motivarse y quedar recogidas por escrito en
el acta que, en este caso, se considerara como acta provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se
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extenderd por cuadriplicado y debera estar firmada por el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, a
los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con
la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la
obra. En ella debera fijarse, de acuerdo con el articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacién, un nuevo plazo para efectuar la recepcion definitiva de la obra. Transcurrido el
mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcién provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta
recepcion también se entendera tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos
treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de recepcion provisional, no comunica por escrito su rechazo
a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: EI computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién, se inician, de acuerdo con lo
establecido en su articulo 6.5, a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcién, o cuando se
entienda ésta tacitamente producida.

Conservacion de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacion durante el plazo existente
entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcion o el comprendido
entre la recepcion provisional y la definitiva correran a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o
utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y las reparaciones causadas por el uso
correran a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo
del Constructor. En caso de duda sera juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su
resolucién quede ulterior recurso.

Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de la obra, acreditada en el
certificado final de obra, se procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la
ejecucion de la obra a su medicion general y definitiva con precisa asistencia del Constructor o del Jefe de
obra que ha asumido, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de
la edificacion, la representacion técnica del mismo. Serviran de base para la medicion los datos del replanteo
general, los datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y
demas partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecucién de los trabajos y autorizados con la firma del
Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra y el V1B1 del
Arquitecto director de obra, la medicion que se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fabrica
y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata
para decidir el nimero de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en
contrario lo preceptuado en los diversos capitulos del Pliego de condiciones generales de indole técnica
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus obras por la Direccion General de
Arquitectura al establecer las nhormas para la medicion y valoracion de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra lugar
una recepcion y liquidacién Unica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la
Direccién facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de
acuerdo con el articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion, las
siguientes:

S Estar en posesién de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la
ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

S Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.
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S Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion
y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del Arquitecto director de obra.

S Consignar en el Libro de érdenes y asistencias las instrucciones precisas.

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y
suscribir las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas.

S Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecuciéon de la obra sera nombrado por el Promotor con la
conformidad del Arquitecto director de obra y deberd conocer todos los documentos del proyecto. El
Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a visitar la obra todas las
veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccion, realizando en ella todas las
funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que
observare en la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos
semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de obra podra a su juicio variar la frecuencia de
estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velar4d de manera especial para que
todo lo que se utilice en la obra retna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones
compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por
la Direccion General de Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccion, asi como aquellas condiciones
especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobara que
todos los elementos prefabricados cumplan ademas las condiciones especificas en las disposiciones vigentes
en el momento de realizarse las obras.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucidén de la obra viene obligado a cumplir con todas
aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando
desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplira aquellas obligaciones
derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificacion recogida en el Decreto 11/1994, de
22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la edificacién, su uso y mantenimiento en les
llles Balears. Especialmente las de redaccién y direccion del correspondiente Programa de control (articulo 4
del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de
Ordenes y asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su andlisis (articulo 7 del
Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, la licencia de edificacién y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto director
de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion,
las siguientes:

S Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles
para el ejercicio de la profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que
tenga la titulacion profesional habilitante.

S Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

S Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias
las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

S Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto
gue vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
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normativas contempladas y observadas en la redaccién del proyecto.

S Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

S Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados
gue en su caso fueran preceptivos.

S Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion
de la edificacion, en aquellos casos en los que el director de obra y el director de la ejecucién de la obra
sea el mismo profesional.

Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas
anteriormente, podra también, con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta
resolucién es util y necesario para la debida marcha de la obra. El Arquitecto director de obra suscribira, junto
con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra, el acta de aprobacion del Plan de
seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designaciéon de
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

Palma de Mallorca, mayo 2015

El/los Arquitecto/s Director/es de obra El Promotor
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PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra

Actuaciones previas
1.1 Derribos
1.1.1 Demolicién de revestimientos

Acondicionamiento y cimentacién
2.1 Movimiento de tierras
2.1.1 Explanaciones
2.1.2 Zanjas
2.2 Cimentaciones directas
2.2.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Revestimientos

3.1 Revestimientos de suelos y escaleras
3.1.1 Revestimientos continuos para suelos
3.1.2 Revestimientos pétreos para suelos
3.1.3 Soleras

PARTE Il. Condiciones de recepcién de productos
Condiciones generales de recepcion de los productos
Relacién de productos con marcado CE

PARTE lll. Gestién de residuos

Gestion de residuos de construccion o demolicion en la obra
ANEJOS.

Anejo |. Relaciéon de Normativa Técnica de aplicacién en los proyectos y en la ejecucion de obras
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PARTE I. Condiciones de ejecucion de las unidades de obra
1 Actuaciones previas

1.1 Derribos

Descripcién

Descripcién

Operaciones destinadas a la demolicién total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el
transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.
Criterios de medicion y valoracion de unidades

El criterio de medicion sera como se indica en los diferentes capitulos.

Generalmente, la evacuacion de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorara dentro de la unidad de
derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuacién de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro
cubico de evacuacion de escombros contabilizado sobre camion.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

e  Condiciones previas

Se realizard un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacion, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Se prestara especial atencién en la inspeccién de sétanos, espacios cerrados, depdsitos, etc.,
para determinar la existencia o no de gases, vapores toxicos, inflamables, etc. Se comprobard que no exista almacenamiento de
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se
procedera a apuntalar y apear huecos y fachadas, cuando sea necesario, siguiendo como proceso de trabajo de abajo hacia arriba, es
decir de forma inversa a como se realiza la demolicién. Reforzando las cornisas, vierte-aguas, balcones, bévedas, arcos, muros y
paredes. Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizdndose sus
acometidas. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo, durante los trabajos. Se protegeran los
elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.
En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra, como minimo, de un extintor manual
contra incendios. Se procedera a disinsectar y desinfectar, en los casos donde se haga necesario, sobre todo cuando se trate de edificios
abandonados, todas las dependencias del edificio.

Debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicion indiscriminada para facilitar la gestion de residuos a
realizar en la obra.

Antes del comienzo de obras de demolicion se deberan tomar las medidas adecuadas para identificar los materiales que puedan
contener amianto. Si existe la menor duda sobre la presencia de amianto en un matinal o una construccién, deberan observarse las
disposiciones del Real Decreto 396/2006. El amianto, clasificado como residuo peligroso, se deberéa recogera por empresa inscrita en el
registro de Empresas con Registro de Amianto (RERA), separandolo del resto de residuos en origen, en embalajes debidamente
etiquetados y cerrados apropiados y transportado de acuerdo con la normativa especifica sobre transporte de residuos peligrosos.
Proceso de ejecucién

e  Ejecucion

En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo; ambas se realizardn conforme a la

Parte Ill de este Pliego de Condiciones sobre gestién de residuos de demolicion y construccién en la obra.
- La demolicién podra realizarse segun los siguientes procedimientos:

Demolicién por medios mecénicos:

Demolicién por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por
la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metalicas
ni de hormigén armado. Se habra demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras,
dejando aislado el tajo de la maquina.

Demolicién por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los
explosivos no se utilizaran en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos faciimente combustibles.

Demolicién manual o elemento a elemento, cuando los trabajos se efectlen siguiendo un orden que, en general, corresponde al
orden inverso seguido para la construccion, planta por planta, empezando por la cubierta de arriba hacia abajo. Procurando la
horizontalidad y evitando el que trabajen operarios situados a distintos niveles.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicién y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia. Las operaciones de derribo se
efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones
proximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizaran de forma que
produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas a la obra a derribar.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan
sobre ellos. En elementos metdlicos en tensién se tendra presente el efecto de oscilacién al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El
corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizarda manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando
caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio 0 a los mecanismos de suspension. En la demolicién de elementos de
madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y
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soportes, propios 0 medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositardn escombros sobre andamios. Se
evitara la acumulacién de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio, impidiendo las sobrecargas.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizar4 permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar
arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccién facultativa. Las grias no se
utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se
producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se
descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por
aquella.

- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

Se prohibira arrojar el escombro, desde lo alto de los pisos de la obra, al vacio.

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos de
tal forma que permitan la rapida evacuaciéon de los mismos. Este sistema sélo podra emplearse en edificios o restos de edificios con un
méaximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.

Mediante grda, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del escombro.

Mediante bajantes cerrados, prefabricados o fabricados in situ. El Gltimo tramo del bajante se inclinara de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como maximo a 2 m por encima del recipiente de recogida. El bajante no
ird situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccién Gtil no sera superior a 50 x
50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales, ademas estara provista de tapa susceptible de ser cerrada
con llave, debiéndose cerrar antes de proceder a la retirada del contenedor. Los bajantes estaran alejados de las zonas de paso y se
sujetaran convenientemente a elementos resistentes de su lugar de emplazamiento, de forma que quede garantizada su seguridad.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximard a la medianeria como maximo la distancia que sefiale la
documentacion técnica, sin sobrepasar en ningiin caso la distancia de 1 m y trabajando en direccion no perpendicular a la medianeria.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del edificio, y las
hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ninglin caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio
de demolicion.

e  Gestion de residuos
Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de
construccion o demolicién en la obra.
e  Condiciones de terminacion
En la superficie del solar se mantendra el desagiie necesario para impedir la acumulacion de agua de lluvia o nieve que pueda
perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicion, se procedera a la limpieza del solar.
Control de ejecucion, ensayos y pruebas

e  Control de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilard y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la direccion
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.
Conservacion y mantenimiento

En tanto se efectle la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicién, se conservaran las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las edificaciones medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hara una revision general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan
podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

1.1.1 Demolicion de revestimientos
Descripcion

Descripcion

Demolicién de revestimientos de suelos, paredes y techos.
Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de demolicion de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

Prescripcién en cuanto ala ejecucién por unidades de obra
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

e  Condiciones previas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccion Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobara que no pasa ninguna instalacién, o que en caso de pasar esta desconectada.
Antes de la demolicién de los peldafios se comprobara el estado de la béveda o la losa de la escalera.
Proceso de ejecucién
e  Ejecucion
Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién Derribos.
- Demolicién de techo suspendido:
Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicién del forjado o del elemento resistente al que pertenezcan.
- Demolicién de pavimento:
Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta
operacion, la capa de compresioén de los forjados, ni debilitar las bévedas, vigas y viguetas.
- Demolicién de revestimientos de paredes:
Los revestimientos se demoleran a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento, en
cuyo caso se desmontaran antes de la demolicion del soporte.
- Demolicién de peldafios:
Se desmontara el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldafio méas alto y
desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldafio. Si hubiera zanquin, éste se demolerd previamente al desmontaje del
peldafio. El zécalo se demoler4 empezando por un extremo del paramento.

2 Acondicionamiento y cimentacion
2.1 Movimiento de tierras

2.1.1 Explanaciones

Descripcion

Descripcion
Ejecucion de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habra de

realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada.
Comprende ademas los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecéanicos.

- Metro cubico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecanicos.

- Metro cubico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran mayores
excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavacion se justificara para su abono.

- Metro cubico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.

- Metro cubico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extension, riego, compactacion y refino de
taludes.

- Metro cuadrado de entibacion. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada, limpieza y apilado del
material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Tierras de préstamo o propias.
En la recepcion de las tierras se comprobard que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no estén
contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositara de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc.
La madera aserrada se ajustara, como minimo, a la clase 1/80.
El contenido minimo de humedad en la madera no sera mayor del 15%.
Las entibaciones de madera no presentaran principio de pudricion, alteraciones ni defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.
- Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
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La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Préstamos:

El contratista comunicara a la direccién facultativa, con suficiente antelacion, la apertura de los préstamos, a fin de que se puedan
medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberan ser suaves y redondeados vy,
una vez terminada su explotacion, se dejaran en forma que no dafien el aspecto general del paisaje.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcién de los productos, segun su utilizacién, estos podran ser los que se indican:

- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizaran los oportunos ensayos
para su aprobacion, si procede, necesarios para determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del nuevo suelo: identificacion
granulométrica. Limite liquido. Contenido de humedad. Contenido de materia organica. indice CBR e hinchamiento. Densificacién
de los suelos bajo una determinada energia de compactacion (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecéanicas: contenido de humedad. Peso especifico. Higroscopicidad.
Coeficiente de contraccién volumétrica. Dureza. Resistencia a compresién. Resistencia a la flexiéon estética y, con el mismo ensayo
y midiendo la fecha a rotura, determinacion del médulo de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la hienda.
Resistencia a esfuerzo cortante.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacién y mantenimiento)

Caballeros o depositos de tierra: deberan situarse en los lugares que al efecto sefiale la direccién facultativa y se cuidara de evitar
arrastres hacia la excavacion o las obras de desagie y de que no se obstaculice la circulacién por los caminos que haya.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

e  Condiciones previas

El terreno se ira excavando por franjas horizontales previamente a su entibacion.

Se solicitara de las correspondientes compafiias la posicion y solucién a adoptar para las instalaciones que puedan verse
afectadas, asi como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica. Para complementar la informacién
obtenida de las compafiias suministradoras, se procedera a una apertura manual de catas para localizar las instalaciones existentes.

Se solicitara la documentacion complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solucion no
figure en la documentacion técnica.

Antes del inicio de los trabajos, en el caso de ser necesario realizar entibaciones, se presentaran a la aprobacion de la direccion
facultativa los calculos justificativos, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.

La eleccién del tipo de entibacion dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacion proxima o vial y de la
profundidad del corte.

Proceso de ejecucién
e  Ejecucion

Replanteo:

Se comprobaran los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.

En general:

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no
excavado. En especial, se adoptaran las medidas necesarias para evitar los siguientes fendmenos: inestabilidad de taludes en roca
debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 °C se suspenderan los trabajos.

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:

Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantandose vallas que acoten las zonas de arbolado o
vegetacion destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raices mayores de 10 cm de didmetro seran eliminados hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas
las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al suelo que haya quedado descubierto,
y se compactara hasta que su superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se
hubiera extraido en el desbroce, se removerda y se acopiard para su utilizacion posterior en proteccion de taludes o superficies
erosionables, o donde ordene la direccion facultativa.

Sostenimiento y entibaciones:

Se debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los
medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni
hubieran sido ordenados por la direccion facultativa. Las uniones entre piezas de entibacion garantizaran la rigidez y el monolitismo del
conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendran los taludes verticales antes de la entibacion hasta una altura de 60 cm o de
80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocaran cinturones horizontales de entibacién, formados por dos o tres tablas
horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estaran apuntalados con maderas o gatos metéalicos. Cuando la entibacion
se ejecute con tablas verticales, se colocaran segun la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como
maximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda
sobrepasar la entibacién en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una funcién de rodapié y evite la caida de
objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibara verticalmente a medida que se proceda a la extraccion de tierras.

La entibacién permitira desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondran con su cara
mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales seran 2 cm mas largos que la separacion real entre cabeceros opuestos,
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llevandolos a su posicion mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberan vibrar al golpearlos. Se impedira
mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizaran a tope,
disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos las tablas o tablones estardn aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando
empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectle la excavacién en una arcilla que se haga fluida en el momento del
trabajo o en una capa acuifera de arena fina, se deberan emplear gruesas planchas de entibacién y un sélido apuntalamiento, pues en
caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberan quedar pafios excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentacion
técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibaciones, reforzandolas si fuese necesario,
tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de més de un dia o
por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.

Evacuacion de las aguas y agotamientos:

Se adoptaran las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales seran
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavacion, para evitar que la estabilidad
del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presién del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Segun
el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, ser& preceptivo disponer un adecuado sistema de proteccion de escorrentias superficiales que pudieran
alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulacion de agua en el trasdés del talud.

Desmontes:

Se excavard el terreno con pala cargadora, entre los limites laterales, hasta la cota de base de la maquina. Una vez excavado un
nivel descendera la maquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operacion hasta la cota de profundidad de la explanacion. La
diferencia de cota entre niveles sucesivos no sera superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contencion, previamente realizada, la
maguina trabajara en direccion no perpendicular a ella y dejara sin excavar una zona de proteccién de ancho no menor que 1 m, que se
quitara a mano, antes de descender la maquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejara el perfil previsto,
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronacién a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja
ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura maxima de las franjas horizontales sera de 1,50 m. Cuando el terreno
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizaran bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro
en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuacién de la maquina.

Empleo de los productos de excavacion:

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién se utilizaran en la formacion de rellenos, y demés usos fijados en el
proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberan eliminarse.

Excavacion en roca:

Las excavaciones en roca se ejecutaran de forma que no se dafie, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondra especial
cuidado en no dafiar los taludes del desmonte y la cimentacion de la futura explanada.

Terraplenes:

En el terraplenado se excavara previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como
minimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuacion, para conseguir la debida trabazén entre el relleno y el terreno,
se escarificara éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se aseguraré la eliminacién de
este material o su consolidacion. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderan tongadas
sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanacion y con un pequefio desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los
materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciaran
vertiendo las primeras capas con el espesor minimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactacion
de tierras. Salvo prescripcion contraria, los equipos de transporte y extension operaran sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En
los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las
medidas adecuadas para su desecacion.

Conseguida la humectacién mas conveniente (segln ensayos previos), se procedera a la compactacion. Los bordes con estructuras
de contenciéon se compactaran con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearan todas las aristas en una
longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronacion del terraplén, en los Gltimos 50 cm, se extenderan y
compactaran las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100%. La Ultima tongada se realizara con material
seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberan darse al final unas pasadas sin aplicar vibracién, para
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibracion, y sellar la superficie.

El relleno del trasdds de los muros, se realizard cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Segun el CTE DB SE C, apartado
7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de
energia pequefia para evitar dafio a estas construcciones. Sobre las capas en ejecucién debera prohibirse la accion de todo tipo de trafico
hasta que se haya completado su compactacion. Si ello no fuera factible, el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se
distribuira de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Taludes:

La excavacion de los taludes se realizard adecuadamente para no dafar su superficie final, evitar la descompresion prematura o
excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavacion final. Si se tienen que ejecutar
zanjas en el pie del talud, se excavaran de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformacion de las paredes de
la zanja 0 a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendra abierta el tiempo minimo indispensable, y el material del relleno se
compactara cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la proteccion superficial del talud, tales como plantaciones superficiales,
revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos se realizaran inmediatamente después de la excavaciéon del talud. No se
acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales junto a bordes de coronacién de taludes, salvo autorizacion expresa.

Caballeros o depositos de tierra:

El material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por
presion directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

Los caballeros deberan tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentia de las aguas, y taludes estables que
eviten cualquier derrumbamiento.
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Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista como variacion de estratos o de sus caracteristicas, emanaciones
de gas, restos de construcciones, valores arqueolégicos, se parara la obra, al menos en este tajo, y se comunicard a la direccion
facultativa.

. Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de
construccién o demolicion en la obra.

e  Tolerancias admisibles
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.

e  Condiciones de terminacion
La superficie de la explanada quedara limpia y los taludes estables.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

e  Control de ejecucion

Puntos de observacion:
- Limpieza y desbroce del terreno.
Situacién del elemento.
Cota de la explanacion.
Situacién de vértices del perimetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelacion de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminacién de restos vegetales y restos susceptibles de pudricion.
- Retirada de tierra vegetal.
Comprobacion geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
- Desmontes.
Control geométrico: se comprobaran, en relacién con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanacion y
pendiente de taludes, con mira cada 20 m como minimo.
- Base del terraplén.
Control geométrico: se comprobaran, en relacion con los planos, las cotas de replanteo.
Nivelacion de la explanada.
Densidad del relleno del ndcleo y de coronacion.
- Entibacién de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.
Se comprobara una escuadria, y la separacién y posicién de la entibacion, no aceptandose que sean inferiores, superiores y/o
distintas a las especificadas.

Conservacion y mantenimiento

No se abandonard el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Gltima franja excavada. Se protegera el conjunto de
la entibacion frente a filtraciones y acciones de erosion por parte de las aguas de escorrentia. Terraplenes: se mantendran protegidos los
bordes ataluzados contra la erosién, cuidando que la vegetacién plantada no se seque, y en su coronacion, contra la acumulacién de
agua, limpiando los desagles y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortara el suministro de agua cuando se produzca una
fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas so6lo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentraran cargas excesivas junto a la parte superior de bordes
ataluzados ni se modificara la geometria del talud socavando en su pie o coronacion. Cuando se observen grietas paralelas al borde del
talud se consultara a la direccion facultativa, que dictaminara su importancia y, en su caso, la soluciéon a adoptar. No se depositaran
basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regara regularmente. Los taludes expuestos a erosion potencial deberan
protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.

212 Zanjas

Descripcion

Descripcion

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecanicos, con ancho
o diametro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son
excavaciones de boca relativamente estrecha con relacién a su profundidad.
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Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Metro clbico de excavacion a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este
tipo de excavacion, y aplicadas las secciones tedricas de la excavacion, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos,
con medios manuales o mecanicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacion y nivelacion de tierras, en terrenos deficientes, blandos,
medios y duros, con medios manuales o mecanicos, sin incluir carga sobre transporte.

- Metro cuadrado de entibacion, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada, limpieza y apilado del
material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se
ajustara, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de humedad en la madera no sera mayor del 15%. La madera no presentara
principio de pudricion, alteraciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Magquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacién, estos podran ser los que se indican:

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecénicas: contenido de humedad. Peso especifico. Higroscopicidad.
Coeficiente de contraccién volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion. Resistencia a la flexion estéatica; con el mismo ensayo y
midiendo la fecha a rotura, determinacion del médulo de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la hienda.
Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

e  Condiciones previas

En todos los casos se debera llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.

Se solicitara de las correspondientes Compafiias, la posicion y solucion a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas
por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica. Para complementar la
informacién obtenida de las compafiias suministradoras, se procederd a una apertura manual de catas para localizar las instalaciones
existentes.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la excavacion, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacion de la direccién facultativa los célculos justificativos de las
entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La eleccion del tipo de entibacion
dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacion proxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hara previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos
en todas las partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estaran aprobados por la direccion facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al
corte. Las camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, y estaran separadas del borde del vaciado no menos
de 1 m. Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavacion, a los que se referiran todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones préximas sefialados
en la documentacion técnica. Se determinara el tipo, situacion, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de
la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificara a la direccion facultativa, con la antelacién suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que éste
pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Proceso de ejecucion
. Ejecucion
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la direccién facultativa autorizara el inicio de la excavacion. La excavacion
continuard hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El
comienzo de la excavaciéon de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometera cuando se disponga de todos los elementos
necesarios para proceder a su construccion, y se excavaran los Ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.
- Entibaciones:
Se debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los
medios de sostenimiento, entibacion, refuerzo y proteccion superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y

deslizamientos que pudieran causar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni
hubieran sido ordenados por la direccién facultativa. Las uniones entre piezas de entibacién garantizaran la rigidez y el monolitismo del
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conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendran los taludes verticales antes de la entibacion hasta una altura de 60 cm o de
80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocaran cinturones horizontales de entibacion, formados por dos o tres tablas
horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estaran apuntalados con maderas o gatos metalicos. Cuando la entibacién
se ejecute con tablas verticales, se colocaran segun la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como
maéaximo, sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda
sobrepasar la entibacién en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una funcién de rodapié y evite la caida de
objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibara verticalmente a medida que se proceda a la extraccion de tierras.

La entibacién permitira desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondran con su cara
mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales seran 2 cm mas largos que la separacion real entre cabeceros opuestos,
llevandolos a su posicion mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberan vibrar al golpearlos. Se impedira
mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se realizaran a tope,
disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos las tablas o tablones estardn aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando
empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectle la excavacion en una arcilla que se haga fluida en el momento del
trabajo o en una capa acuifera de arena fina, se deberan emplear gruesas planchas de entibacion y un sélido apuntalamiento, pues en
caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberan quedar pafios excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentacion
técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisara el estado de las entibaciones, reforzandolas si fuese necesario,
tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de mas de un dia o
por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.

En general, se evitara la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicandolas lo antes posible cuando se produzcan, y
adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se
entibaran. En tanto se efectle la consolidacién definitiva de las paredes y fondo de la excavacién, se conservaran las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentacion, se hara una revision general de las edificaciones
medianeras. Se excavard el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo segun la documentacion técnica. Se realizara la excavacion
por franjas horizontales de altura no mayor a la separacion entre codales mas 30 cm, que se entibara a medida que se excava. Los
productos de excavacion de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podran depositar en caballeros situados a un solo lado
de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de un minimo de 60 cm.

- Zanjas:

Segln el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavacién debe hacerse con sumo cuidado para que la alteracion de las
caracteristicas mecéanicas del suelo sea la minima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las dimensiones fijadas en el
proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones seréa la prefijada en los planos, o las que la direccion facultativa ordene por
escrito o graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecanicos, ademas, sera necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad,;

- que la separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzaran por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a
maquina. Se acotara, en caso de realizarse a maquina, la zona de accién de cada maquina. Podran vaciarse los bataches sin realizar
previamente la estructura de contencion, hasta una profundidad méxima, igual a la altura del plano de cimentacion préximo mas la mitad
de la distancia horizontal, desde el borde de coronacién del talud a la cimentacion o vial mas préximo. Cuando la anchura del batache sea
igual o mayor de 3 m, se entibara. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciaran por uno de los extremaos, en
excavacion alternada. No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del
mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5
m a 0,8 m por debajo de la rasante.

- Refino, limpieza y nivelacion.

Se retiraran los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situacién inestable en la superficie
final de la excavacién, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizara siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavacion, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del
talud, se rellenard con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se
realizarén en un plazo comprendido entre 3 y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones climatoldgicas del sitio.

. Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de
construccion o demolicion en la obra.

° Tolerancias admisibles

Comprobacion final:

El fondo y paredes de las zanjas terminadas, tendran las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables
autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de +5 cm, con las superficies tedricas.

Se comprobara que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el que se pueda conseguir utilizando los medios mecanicos,
sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa.

Se comprobaran las cotas y pendientes, verificAndolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del
firme y en los correspondientes bordes de la coronacion de la trinchera.
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° Condiciones de terminacién

Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelacion, libres de
agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavacion hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la
solera de asiento, se nivelara bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara y
apisonard ligeramente.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

e  Control de ejecucion

Puntos de observacion:
- Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a = 10 cm.
- Durante la excavacion del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificacion del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.
Comprobacién de la cota del fondo.
Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.
Nivel freatico en relacién con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freatica.
Pozos. Entibacion en su caso.
- Entibacién de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en = 10 cm.
Se comprobara una escuadria, separacion y posicion de la entibacion, no aceptandose que sean inferiores, superiores y/o distintas
a las especificadas.
- Entibacién de pozo:
Por cada pozo se comprobard una escuadria, separaciéon y posicién, no aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservacion y mantenimiento

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavaciéon no deberd permanecer abierta a su rasante
final mas de 8 dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocacién de la tuberia, cimentacion o conduccién a instalar en
ella. No se abandonaré el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Ultima franja excavada. Se protegera el conjunto de la
entibacion frente a filtraciones y acciones de erosion por parte de las aguas de escorrentia. Las entibaciones o parte de éstas solo se
quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. Al comenzar la jornada de
trabajo, las entibaciones deberan ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones después
de interrupciones de trabajo de mas de un dia y/o de alteraciones atmosféricas como lluvia o heladas.

2.2 Cimentaciones directas
221 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Descripcion

Descripcion

Cimentaciones directas de hormigdn en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo
horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sétano, de cerramiento o de
arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificacion.

Tipos de zapatas:

- Zapata aislada: como cimentacion de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.

- Zapata combinada: como cimentacion de dos o mas pilares contiguos.

- Zapata corrida: como cimentacién de alineaciones de tres o mas pilares, muros o forjados.

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:

- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de

Construccion Sismorresistente NCSE vigente.

- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianeria y esquina) y las contiguas, para resistir momentos

aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno

Criterios de medicion y valoracion de unidades

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigén.
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigdn de resistencia o dosificacion especificadas, de la
cuantia de acero especificada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensién admisible del terreno determinadas,
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incluyendo elaboracién, ferrallado, separadores de hormigon, puesta en obra y vibrado, segun la Instruccion EHE-08. No se incluye la
excavacion ni el encofrado, su colocacién y retirada.
- Metro cubico de hormigén en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras.
Hormigén de resistencia o dosificacion especificados con una cuantia media del tipo de acero especificada, incluso recortes,
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigén, segin la Instruccion EHE-08, incluyendo o no encofrado.
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras.
Acero del tipo y diametro especificados, incluyendo corte, colocacién y despuntes, segun la Instruccién EHE-08.
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentacion.
Medido en peso nominal previa elaboracién, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte,
colocacién y solapes, puesta en obra, segun la Instruccién EHE-08.
- Metro cuadrado de capa de hormigén de limpieza.
De hormigén de resistencia, consistencia y tamafio maximo del arido, especificados, del espesor determinado, en la base de la
cimentacién, transportado y puesto en obra, segin la Instrucciéon EHE-08.
- Unidad de viga centradora o de atado.
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigén y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras
corrugadas, ferrallado y colocado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Hormigén en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificacién especificados en proyecto.

- Barras corrugadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecanicas indicadas en proyecto.

- Mallas electrosoldadas de acero, de caracteristicas fisicas y mecéanicas indicadas en proyecto.

- Si el hormigén se fabrica en obra: cemento, agua, aridos y aditivos (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 19.1).

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, gestion de residuos, conservacién y mantenimiento)

El almacenamiento de los cementos, aridos, aditivos y armaduras se efectuara, segun las indicaciones del capitulo 13 de la
Instruccion EHE-08.

Todos los materiales componentes del hormigén se almacenaran y transportaran evitando su entremezclado o segregacion,
protegiéndolos de la intemperie, la humedad y la posible contaminacion o agresion del ambiente, evitando cualquier deterioro o alteracion
de sus caracteristicas y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los articulos 26 a 30 (capitulo 6) de la Instruccion EHE-08.

Asi, los cementos suministrados en sacos se almacenaran en un lugar ventilado y protegido, mientras que los que se suministren a
granel se almacenaran en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de silice).

En el caso de los aridos se evitard que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre si las distintas fracciones
granulométricas.

Las armaduras se conservaran clasificadas por tipos, calidades, diametros y procedencias, evitando posibles deterioros o
contaminaciones. En el momento de su uso estaran exentas de sustancias extrafias (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose
pérdidas de seccién por oxidacion superficial superiores al 1% respecto de la seccion inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado
con cepillo de alambres.

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de
construccion o demolicién en la obra.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

eCondiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavacion) presentara una superficie limpia y plana, sera horizontal, fijAndose su profundidad
en el proyecto. Para determinarlo, se considerard la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las
posibles alteraciones debidas a los agentes climaticos, como escorrentias y heladas, asi como las oscilaciones del nivel freatico, siendo
recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota méas baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo
del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos especificos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre
muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.

eCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Se tomaran las precauciones necesarias en terrenos agresivos 0 con presencia de agua que pueda contener sustancias
potencialmente agresivas en disolucion, respecto a la durabilidad del hormigén y de las armaduras, de acuerdo con el articulo 37 de la
Instruccion EHE-08.

Estas medidas incluyen la adecuada eleccion del tipo de cemento a emplear (segun la Instruccion RC-08 y el anejo 4 de la
Instruccion EHE-08), de la dosificacion y permeabilidad del hormigén, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigén, cementos, agua, aridos y aditivos son las especificadas en el
capitulo 6 de la Instruccion EHE-08.

No se empleara aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén, salvo que una entidad de control elabore un
certificado de que los paneles empleados han sido sometidos a un tratamiento que evita la reacciéon con los éalcalis del cemento, y se
facilite a la direccion facultativa.
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En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse como aditivos el cloruro célcico ni en general productos en cuya
composicién intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las
armaduras.

Para prevenir el fenomeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Proceso de ejecucién
eEjecucion
- Informacion previa:

Localizacion y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde
se va a actuar. Se estudiaran las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones
de trabajo o se generen, por posibles fugas, vias de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizara la confirmacion de las caracteristicas del terreno establecidas en el proyecto.
El resultado de tal inspeccién, definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones,
y el tipo y consistencia del terreno se incorporara a la documentacion final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del
encontrado durante el estudio geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavacion, debe
revisarse el célculo de las zapatas.

- Excavacion:

Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizaran segun las indicaciones
establecidas en el capitulo Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones sera la prefijada en los planos o las que la Direccion Facultativa ordene por escrito o
graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales mas profundos, por lo menos cada 10
m.

Para la excavacion se adoptaran las precauciones necesarias en funcion de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo
de terreno para evitar al maximo la alteracion de sus caracteristicas mecanicas.

Se acondicionara el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones
antiguas y lentejones de terreno mas resistente, etc. Los elementos extrafios de menor resistencia, seran excavados y sustituidos por un
suelo de relleno compactado convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigén en
masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizardn de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos
niveles distintos. La inclinacion de los taludes de separacién entre estas zapatas se ajustara a las caracteristicas del terreno. A efectos
indicativos y salvo orden en contra, la linea de union de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superara una
inclinacién 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisara el agotamiento de ésta durante toda la ejecucion de los
trabajos de cimentacion, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad préximo al limite liquido, se
procedera a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorcion capilar del agua del suelo con materiales secos permeables
que permita la ejecucién en seco del proceso de hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el
contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobara si es necesario proceder a un saneamiento
previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.

Si se estima necesario, se realizara un drenaje del terreno de cimentacion. Este se podré realizar con drenes, con empedrados, con
procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idoneos.

Los drenes se colocaran en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente minima de 5 cm por metro. Los
empedrados se rellenaran de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrara en la medida necesaria y tendra una
pendiente longitudinal minima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocacion de la grava, en su caso se dispondra un geotextil
en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migracion de materiales finos.

La terminacion de la excavacion en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de
hormigén de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavacion de 10 a 15 cm por encima de
la cota definitiva de cimentacion hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.

El fondo de la excavacion se nivelara bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara y
apisonard ligeramente.

- Hormigén de limpieza:

Sobre la superficie de la excavacion se dispondra una capa de hormigén de regularizacion, de baja dosificacién, con un espesor
minimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la
penetracion de la lechada de hormigdn estructural en el terreno que dejaria mal recubiertos los aridos en la parte inferior. El nivel de
enrase del hormigén de limpieza seréa el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendra
una terminacién adecuada a la continuacion de la obra.

El hormigén de limpieza, en ningln caso servira para nivelar cuando en el fondo de la excavacion existan fuertes irregularidades.

- Colocacion de las armaduras y hormigonado.

La puesta en obra, vertido, compactacion y curado del hormigén, asi como la colocacion de las armaduras seguiran las indicaciones
de la Instruccion EHE-08 y las indicadas a continuacion.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.
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Se cumpliran las especificaciones relativas a dimensiones minimas de zapatas y disposicion de armaduras del articulo 58.8 de la
Instruccion EHE-08: el canto minimo en el borde de las zapatas no sera inferior a 35 cm, si son de hormigén en masa, ni a 25 cm, si son
de hormigén armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distara méas de 30 cm.

El recubrimiento minimo se ajustard a las especificaciones del articulo 37.2.4 de la Instruccion EHE-08: si se ha preparado el
terreno y se ha dispuesto una capa de hormigén de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos minimos
seran los de las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c, en funcién de la resistencia caracteristica del hormigén, del tipo de elemento, de
la clase de exposicion y de la vida util de proyecto, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el
recubrimiento serd de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las
zapatas, se apoyaran sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigén, segin las indicaciones de los articulos
37.2.5y 69.8.2 de la Instruccion EHE-08. No se apoyaran sobre camillas metélicas que después del hormigonado queden en contacto con
la superficie del terreno, por facilitar la oxidacion de las armaduras. Las distancias maximas de los separadores seran de 50 diametros 6
100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diametros 6 50 cm, para las armaduras del emparrillado superior. Es
conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del
fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizara antes del hormigonado, segun la subseccién Electricidad: baja tensién y puesta a
tierra.

- Puesta en obra del hormigoén:

No se colocardn en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobard que no existen
elementos extrafios, como barro, trozos de madera, etc. No se colocaran en obra tongadas de hormigén cuyo espesor sea superior al que
permita una compactacion completa de la masa. No se efectuara el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Direccién
de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posicién definitiva. En general, se controlarda que el
hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Se adoptaran las medias necesarias para que, durante el vertido y colocacion de
las masas de hormigon, no se produzca disgregacion de la mezcla, evitdndose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra
los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caida libre para alturas superiores a un metro.

- Compactacion del hormigén:

Se realizard mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la
pasta a la superficie. La compactacién del hormigén se hara con vibrador, controlando la duracién, distancia, profundidad y forma del
vibrado. Como criterio general el hormigonado en obra se compactara por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o
fluida, se picaran hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactaran, en tongadas no
superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plasticos o blandos. El revibrado del hormigén debera ser objeto de aprobacién
por parte de la direccion de Obra.

- Hormigonado en temperaturas extremas:

La temperatura de la masa del hormigén en el momento de verterla en el molde o encofrado, no serd inferior a 5 °C. No se
autorizara el hormigonado directo sobre superficies de hormigdén que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado
previamente las partes dafiadas por el hielo. Se prohibe verter el hormigén sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 °C. En
general se suspendera el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40 °C o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de
aditivos anticongelantes requerird una autorizacion expresa de la direccion de obra. Cuando el hormigonado se efectlie en tiempo
caluroso, se adoptaran las medidas oportunas para evitar la evaporacion del agua de amasado, estas medidas deberan acentuarse para
hormigones de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados deberan estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se
protegera la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.

- Curado del hormigén:

Se deberan tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigén durante el fraguado y primer
periodo de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hara sin que produzca
deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la practica. Queda prohibido el empleo de agua de mar para
hormigén armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por
ejemplo) se procederéa con arreglo a las normas de buena préactica propias de dichas técnicas, previa autorizacién de la direccion de obra.
La direccion facultativa comprobara que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el periodo de tiempo indicado en el
proyecto o, en su defecto, el indicado en la Instruccion EHE-08.

- Hormigones especiales:

Cuando se empleen hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la direccion facultativa podran
disponer la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en los anejos n° 15 y 17 de la Instruccion EHE-08,
respectivamente.

En la instruccion EHE-08, el anejo n° 14 recoge unas recomendaciones para el proyecto y la ejecucion de estructuras de hormigon
con fibras, mientras que el anejo n°® 16 contempla las estructuras de hormigén con arido ligero. Ademas, cuando se requiera emplear
hormigones en elementos no estructurales, se aplicara lo establecido en el anejo n° 18.

El hormigén se vertera mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su
caida libre. La colocaciéon directa no debe hacerse méas que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecucién sensiblemente
equivalentes. Si las paredes de la excavacién no presentan una cohesion suficiente se encofraran para evitar los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonaran de una sola vez.

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rigidas y muros de
esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores limite establecidos, la zapata
corrida sera pasante, en caso contrario, se interrumpird como si se tratara de dos muros independientes. Ademas las zapatas corridas se
prolongaran, si es posible, una dimension igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.

No se hormigonara cuando el fondo de la excavacion esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en hielo. En
ese caso, solo se procedera a la construccion de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en
mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado.

- Precauciones:
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Se adoptarén las disposiciones necesarias para asegurar la proteccion de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y
después de la ejecuciéon de aquellas, asi como para la evacuacién de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones
durante la ejecucién de la cimentacion evitando asi aterramientos, erosién, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan
comprometer su estabilidad.

eTolerancias admisibles

Se comprobara que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento
adecuado de la construccion. Se estara a lo dispuesto en el proyecto de ejecucion o, en su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la
Instruccion EHE-08.

eCondiciones de terminacién

Las superficies acabadas deberan quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizaran materiales especificos para la reparacion
de defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frio, serd necesario proteger la cimentacién para evitar que el hormigén fresco resulte
dafiado. Se cubrird la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante laminas calorifugadas. En casos
extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefaccion del hormigén.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser
necesario proteger la cimentacion del sol y limitar la accion del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

eControl de ejecucion

Unidad y frecuencia de inspeccién: 4 por cada 1000 m” de planta.

Puntos de observacion:

Segln el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, y capitulo 17 de la Instruccién EHE-08, se efectuaran los siguientes controles durante la
ejecucion:

- Comprobacién y control de materiales.
- Replanteo de ejes:

Comprobacion de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobacién de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.

Comprobacion de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavacion del terreno:

Comparacion terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.

Identificacion del terreno del fondo de la excavacion: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.

Comprobacion de la cota de fondo.

Posicion del nivel fredtico, agresividad del agua freatica.

Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterraneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminacion del agua de la excavacion (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacion.

Colocacion de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigdn de limpieza. Nivelacion y espesor.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

Comprobacion del grado de compactacion del terreno, en funcién del proyecto.

- Colocacién de armaduras:

Disposicion, tipo, nimero, didmetro y longitud fijados en el proyecto.

Recubrimientos exigidos en proyecto.

Separacion de la armadura inferior del fondo.

Suspensién y atado de armaduras superiores en vigas (canto Util).

Disposicion correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobacion de su longitud.

Dispositivos de anclaje de las armaduras.

- Impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactacion del hormigén que asegure las resistencias de proyecto.
- Curado del hormigén.

- Juntas.

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.

- Comprobacién final. Tolerancias. Defectos superficiales.

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribucién de la estructura a la sostenibilidad, de
conformidad con el Anejo n° 13 de la Instruccion EHE-08, la Direcciéon Facultativa debera comprobar durante la fase de ejecucion que, con
los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D 6 E) que el definido en el proyecto
para el indice ICES.

eEnsayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en los capitulos 16 y 17 de la Instruccion
EHE-08. Entre ellos:
- Ensayos de los componentes del hormigén, en su caso:
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Cemento: fisicos, mecanicos, quimicos, etc. (segun la Instruccion RC-08) y determinacion del ion Cl- (articulo 26 Instruccion EHE-
08).
Agua: andlisis de su composicién (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; articulo 27 Instruccién EHE-08), salvo que se utilice agua
potable.
Aridos: de identificacién, de condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas y granulométricas (articulo 28 Instruccién EHE-08).
Aditivos: de identificacién, andlisis de su composicién (articulo 29 Instruccion EHE-08).
- Ensayos de control del hormigén:
Ensayo de docilidad (articulo 86.3.1, Instruccién EHE-08).
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinacién de la profundidad de penetracién de agua (articulo 86.3.3, Instruccién EHE-
08).
Ensayo de resistencia (previos, caracteristicos o de control, articulo 86.3.2, Instruccién EHE-08).
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:
Seccion equivalente, caracteristicas geométricas y mecénicas, doblado-desdoblado, limite elastico, carga de rotura, alargamiento
de rotura en armaduras pasivas (articulos 87 y 88, Instruccién EHE-08).

Conservacion y mantenimiento

Durante el periodo de ejecucién deberan tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservacion en buen estado de la
cimentacion. Para ello, entre otras cosas, se adoptaran las disposiciones necesarias para asegurar su proteccion contra los aterramientos
y para garantizar la evacuacién de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrian provocar la puesta en carga imprevista
de las zapatas. Se impedira la circulacién sobre el hormigén fresco.

No se permitira la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vias de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar bajo las
cimentaciones, asi como la presencia de aguas acidas, salinas, o de agresividad potencial.

Cuando se prevea alguna modificacion que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones préximas,
excavaciones, servicios o instalaciones, sera necesario el dictamen de la Direccién Facultativa, con el fin de adoptar las medidas
oportunas.

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalia, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesién en el edificio, debera
procederse a la observacién de la cimentacién y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de
las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenémeno, su importancia y peligrosidad. En el
caso de ser imputable a la cimentacion, la direccion facultativa propondra los refuerzos o recalces que deban realizarse.

No se haran obras nuevas sobre la cimentacién que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan
su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus
proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas que actlan sobre las zapatas no seran superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sétanos no deben
dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenaran en ellos materiales que puedan ser dafiinos para los
hormigones. Cualquier modificacion debe ser autorizada por la direccién facultativa e incluida en la documentacion de obra.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobara que las zapatas se comportan en la
forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija
el proyecto o la Direccion Facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificara, asimismo, que no se han plantado arboles
cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en
el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Aunque es recomendable que se efectie un control de asientos para cualquier tipo de construccion, en edificios de tipo C-3
(construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de méas de 20 plantas) sera obligado el
establecimiento de un sistema de nivelacion para controlar el asiento de las zonas més caracteristicas de la obra, de forma que el
resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentacién de la obra. Este sistema se establecera en las condiciones
siguientes:

- Se protegera el punto de referencia para poderlo considerar como inmévil, durante todo el periodo de observacion.

- Se nivelara como minimo un 10% de los pilares del total de la edificacién. Si la superestructura apoya sobre muros, se situara un
punto de referencia como minimo cada 20 m, siendo como minimo 4 el nimero de puntos. La precision de la nivelacién sera de 0,1 mm.

- Se recomienda tomar lecturas de movimientos, como minimo, al completar el 50% de la estructura, al final de la misma y al
terminar la tabiqueria de cada dos plantas de la edificacién.

3 Revestimientos
3.1 Revestimientos de suelos

3.11 Revestimientos continuos para suelos

Descripcion
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Descripcion

Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra mediante tratamiento de forjados, suelos flotantes o soleras
de forma superficial, o bien formacion del pavimento continuo con un conglomerante y un material de adicién, pudiendo recibir distintos
tipos de acabado.

Segun el uso que se le dé al pavimento los méas usuales son: pavimento continuo de hormigdn con distintos acabados; pavimento
continuo a base de morteros; pavimentos continuos a base de resinas sintéticas; y pavimentos continuos de terrazo in situ.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de pavimento continuo realmente ejecutado, incluyendo pinturas, endurecedores, formacion de juntas, eliminacion
de restos y limpieza.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Segin CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobard que las propiedades
higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A,
factor de resistencia a la difusion del vapor de agua p, y, en su caso, densidad p y calor especifico c,, cumpliendo con la transmitancia
térmica maxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

Segin DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acuUsticas de los
productos utilizados en los elementos constructivos de separacién. Los productos que componen los elementos constructivos
homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?.

- Pastas autonivelantes para suelos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.3.8).
- Conglomerante:

Cemento (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirda las exigencias en cuanto a composicion,
caracteristicas mecénicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién para la recepcién de cementos RC-08.

La proporcién que se use dependera de la temperatura ambiental prevista durante el vertido, del espesor del pavimento y de su
acabado.

Materiales bituminosos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4 y 19.8): podran ser de mezcla en caliente
constituida por un conglomerante bituminoso y aridos minerales.

Resinas sintéticas: es posible utilizar: epoxi, poliuretano, metacrilato, etc. Pueden ser transparentes, pigmentadas o mezcladas con
cargas.

- Aridos (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1): podran ser redondeados o de machaqueo. Para pavimento de
terrazo in situ se suele usar aridos de marmol triturado, aridos de vidrio triturado, etc.

- Aridos de cuarzo: deberan haber sido lavados y secados, estando, por tanto, exentos de polvo y humedad. En el caso de aridos
coloreados podran ser tintados con resinas epoxi o poliuretano, no aceptandose los tintados con silicatos.

- Agua: se admitiran todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberd cumplir las
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros..., especificadas en las normas UNE.

- Aditivos en masa (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1): podran usarse plastificantes para mejorar la docilidad
del hormigén, reductores de aire, acelerantes, retardadores, pigmentos, etc.

- Malla electrosoldada de redondos de acero: los aceros cumpliran los requisitos técnicos establecidos en los articulos 32 y 33 de la

Instruccion EHE-08. Seran de acero soldable, no presentaran defectos superficiales ni grietas, y estaran constituidas por:

Los diametros nominales de los alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas electrosoldadas y armaduras bésicas

electrosoldadas en celosia se ajustaran a la serie:

4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar seran: ME 500 SD - ME 400 SD - ME 500 S - ME -

400 S - ME 500 T - ME 400 T en mallas electrosoldadas, y AB 500 SD - AB 400 SD - AB 500 S - AB500 T - AB 400 T en

armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Los diametros 4 y 4,5 m s6lo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al articulo 59.2.2 de la Instruccion EHE-08, asi

como en el caso de armaduras basicas electrosoldadas en celosias utilizadas para forjados unidireccionales de hormigon, en cuyo

caso se podran utilizar Gnicamente en los elementos transversales de conexion de la celosia.
- Fibras metalicas o de polipropileno para dotar al pavimento de capacidad resistente. Se puede emplear como sustituto del mallazo.
- Lamina impermeable (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4).
- Liquido de curado.
- Productos de acabado:

Pintura: cumplira las especificaciones recogidas en el capitulo Pinturas del presente Pliego de Condiciones Técnicas.

Moldes para el hormigén impreso.

Desmoldeante: servira de material desencofrante para los moldes o patrones de imprimir, en caso de pavimentos continuos de
hormigén con textura “in situ” permitiendo extraer texturas de las superficies de hormigén durante su proceso de fraguado. No alterara
ninguna de las propiedades del hormigén, debera ser estable, y servira al hormigén como producto impermeabilizante impidiendo el paso
del agua, a la vez que dota al hormigén de mayor resistencia a la helada. Asimismo serd un elemento de curado que impedira la
evaporacion del agua del hormigén.

Sellado: se puede usar laca selladora acrilica para superficies de hormigén o un impregnador en base metacrilato.

Resina de acabado: debera ser incolora, y permitird ser coloreada en caso de necesidad. Debera ser impermeable al agua,
resistente a la basicidad, a los acidos ambientales, al calor y a los rayos UV (no podra amarillear en ningiin caso). Evitara la formacién de
hongos y microorganismos. Podra aplicarse en superficies secas y/o hiumedas, con frio o calor, podra repintarse y dispondra de una
excelente rapidez de secado. Realzara los colores, formas, texturas y volimenes de los pavimentos terminados.

- Juntas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 9):

Material de relleno de juntas: elastomeros, perfiles de PVC, bandas de laton, etc.

Material de sellado de juntas: sera de material elastico, de facil introduccion en las juntas.

Cubrejuntas: podran ser perfiles o bandas de material metalico o plastico.
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Resinas: todos los envases deberan estar etiquetados con la informaciobn que contengan; nombre comercial, simbolos
correspondientes de peligro y amenazas, riesgo y seguridad, etc.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al
CTE DB SUA 1, en funcion del uso y localizacién en el edificio.

Los acopios de los materiales se haran en lugares previamente establecidos, y conteniéndose en recipientes adecuadamente
cerrados y aislados. Los productos combustibles o facilmente inflamables se almacenaran alejados de fuentes de calor.

Prescripcién en cuanto ala ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acUsticas de los
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de célculo, los valores
obtenidos y la justificacion de los célculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

eCondiciones previas: soporte

- En caso de pavimentos exteriores, se colocaran previamente los bordillos o encofrados perimetrales.

- En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso y con asfalto fundido, sobre la superficie del hormigén del forjado, suelo
flotante o solera se dara una imprimacion con un riego de emulsién de betun.

- En caso de pavimento de hormigén continuo tratado superficialmente con mortero de resinas sintéticas o mortero hidraulico
polimérico, se eliminara la lechada superficial del hormigén del forjado, suelo flotante o solera mediante rascado con cepillos
metalicos.

- En caso de pavimento continuo de hormigon tratado con mortero hidraulico, si el forjado, suelo flotante o solera tiene mas de 28
dias, se rascara la superficie y se aplicara una imprimacion previa, de acuerdo con el tipo de soporte y el mortero a aplicar.

En caso que el pavimento vaya colocado sobre el terreno, éste estara estabilizado y compactado al 100% segln ensayo Proctor
Normal. En caso de colocarse sobre suelo flotante, solera o forjado, la superficie de éstos estara exenta de grasas, aceite o polvo. La
superficie del soporte sera lo suficientemente plana, sin baches, abultamientos ni ondulaciones.

Antes de la instalacién del revestimiento de resinas se comprobaran las pendientes por si se previera la posibilidad de formacién de
charcos y poder asi proceder a su reparacion. Se realizard un ensayo de humedad al soporte, pues segln el revestimiento que se use
necesitard contener mas o menos humedad. En sistemas cementosos se necesita una humectacion previa a la aplicacion. Mientras que
en sistemas poliméricos se requiere una superficie seca del soporte.

eCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En caso de pavimentos continuos de hormigén tratados superficialmente con colorante- endurecedor para ser estampados
posteriormente, el producto utilizado como desmoldeante tendra que ser quimicamente compatible con el colorante - endurecedor.
Proceso de ejecucion

eEjecucion
- En general:

En todos los casos se respetaran las juntas de la solera, suelo flotante o forjado. En los pavimentos situados al exterior, se situaran
juntas de dilatacion formando una cuadricula de lado no mayor de 5 m, que a la vez haran papel de juntas de retracciéon. En los
pavimentos situados al interior, se situaran juntas de dilatacion coincidiendo con las del edificio, y se mantendran en todo el espesor del
revestimiento. Cuando la ejecucion del pavimento continuo se haga por bandas, se dispondran juntas en las aristas longitudinales de las
mismas.

- En caso de pavimento continuo de hormigén impreso:

Durante el vertido del hormigén se colocara una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropileno. Se extendera el hormigon de
manera manual, alisando la superficie mediante llana; se incorporarda capa de rodadura sobre el hormigén fresco; se aplicara polvo
desencofrante para evitar la adherencia de los moldes con el hormigén; se estampara y dara textura a la superficie con el molde elegido;
se realizaran los cortes de las juntas de dilatacion; se llevara a cabo la limpieza del pavimento y finalmente se aplicara un liquido de
curado.

- En caso de pavimento continuo de hormigén fratasado:

Una vez preparado el soporte se aplicard un puente de unién (pavimento monolitico), se colocara el mallazo sobre calzos y se
realizard el hormigonado, pudiendo sustituir el mallazo por fibra metdlica. Después se realizara un tratamiento superficial a base de
fratasado mecéanico con fratasadoras o helicépteros una vez que el hormigén tenga la consistencia adecuada; se incorporara
opcionalmente una capa de rodadura con objeto de mejorar las caracteristicas de la superficie.

- En caso de pavimento continuo con hormigén pulido:

Durante el vertido se colocara capa de malla electrosoldada o fibras de polipropileno; una vez realizada la superficie se pulird y se
incorporara la capa de rodadura de cuarzo endurecedor; se realizara el fratasado mecéanico hasta que la solera quede perfectamente
pulida; se dividira la solera en pafios segun la obra para aplicar el liquido de curado; se realizara el aserrado de las juntas y sellado de las
mismas con masilla de poliuretano o equivalente.

- En caso de pavimento continuo con hormigén reglado:

Vertido, extendido, reglado o vibrado del hormigén sobre solera debidamente compactada y nivelada; se colocara mallazo o fibras

segun proyecto; se realizaran los cortes de juntas de dilatacion en pafios segun proyecto.
- En caso de pavimento continuo con terrazo in situ:

Se formara con un aglomerante a base de resina o cemento que proporcionara a la masa su color, cargas minerales que le daran
textura, pigmentos y aditivos. Se ejecutara sobre capa de 2 cm de arena sobre el forjado o solera, sobre la que se extendera una capa de
mortero de 1,5 cm, malla electrosoldada y otra capa de mortero de 1,5 cm. Una vez apisonada y nivelada esta capa, se extendera el
mortero de acabado disponiendo banda para juntas en cuadriculas de lado no mayor de 1,25 m.

- En caso de pavimento de hormigén continuo tratado superficialmente:
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Se aplicara el tratamiento superficial del hormigén (endurecedor, recubrimiento), en capas sucesivas mediante brocha, cepillo,
rodillo o pistola.

- En caso pavimento continuo de hormigon tratado con mortero hidraulico:

Se realizara mediante aplicacion sobre el hormigén del mortero hidraulico, bien por espolvoreo con un mortero en seco o a la llana
con un mortero en pasta.

- En caso de pavimento continuo con mortero de resinas sintéticas:

En caso de mortero autonivelante, éste se aplicara con espatula dentada hasta espesor no menor de 2 mm, en caso de mortero no
autonivelante, éste se aplicard mediante llana o espatula hasta un espesor no menor de 4 mm.

- En caso de pavimento continuo a base de resinas:

Las resinas se mezclaran y aplicaran en estado liquido en la obra.
- En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico:

El mortero se compactara y alisard mecanicamente hasta espesor no menor de 5 mm.
- Juntas:

Las juntas se conseguiran mediante corte con disco de diamante (juntas de retraccion o dilatacién) o mediante incorporaciéon de
perfiles metalicos (juntas estructurales o de construccién). En caso de junta de dilatacién: el ancho de la junta serd de 1 a 2 cm y su
profundidad igual a la del pavimento. El sellado podra ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas por presiéon o ajuste. En
caso de juntas de retraccion: el ancho de la junta serd de 5 a 10 mm y su profundidad igual a 1/3 del espesor del pavimento. El sellado
podra ser de masilla o perfil preformado o bien con cubrejuntas. Previamente se realizara la junta mediante un cajeado practicado a
maquina en el pavimento. Las juntas de aislamiento seran aceptadas o cubiertas por el revestimiento, segin se determine. Las juntas
seran cubiertas por el revestimiento, previo tratamiento con masilla de resina epoxidica y malla de fibra. La junta de dilatacién no se
recubrird por el revestimiento.

Segln el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3. Deberan respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de
terminacion, las de continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion
gue se emplee.

- Grado de impermeabilidad:

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos gue estan en contacto con el terreno frente a la penetracion del agua de

éste y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.3 de DB HS 1 del CTE, en funcién de la presencia de agua.
- Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.2.3.1, los encuentros del suelo con los muros seran:

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con
una banda elastica embebida en la masa del hormigén a ambos lados de la junta.

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el intradés del muro de la
siguiente forma:

debe abrirse una roza horizontal en el intradés del muro de 3 cm de profundidad como méaximo que dé cabida al suelo mas 3 cm de
anchura como minimo;

debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un perfil expansivo.

Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en el interior de la junta.

- Encuentros entre suelos y particiones interiores:

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la particion no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilizacion, sino sobre la

capa de proteccion de la misma.

. Gestién de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestién de residuos de
construccion o demolicion en la obra.

eTolerancias admisibles

Respecto a la nivelacion del soporte se recomienda por regla general una tolerancia de + 5 mm.

Segun el CTE DB SUA 1 apartado 2, con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo
debe cumplir las condiciones siguientes:

no tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de
pequefia dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda de
45°;

los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda el 25%;

en zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de
1,5 cm de diametro.

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulacién, tendran una altura de 80 cm como minimo.

eCondiciones de terminacién

En caso de pavimento continuo con empedrado: se eliminaran los restos de lechada y se limpiara su superficie.

En caso de pavimento continuo con terrazo in situ: el acabado se realizara mediante pulido con maquina de disco horizontal sobre
la capa de mortero de acabado.

En caso de pavimento continuo con aglomerado bituminoso: el acabado final se realizard mediante compactacién con rodillos,
durante la cual, la temperatura del aglomerado no bajara de 80 °C.

En caso de pavimento continuo con asfalto fundido: el acabado final se realizard mediante compactacién con llana.

En caso de pavimento continuo con mortero hidraulico polimérico: el acabado final podra ser de pintado con resinas epoxi 0o
poliuretano, o mediante un tratamiento superficial del hormigén con endurecedor.

En caso de pavimento continuo de hormigén tratado superficialmente con endurecedor o colorante: podra recibir un acabado
mediante aplicacion de un agente desmoldeante, para posteriormente obtener textura con el modelo o patrén elegido; ésta operacién se
realizard mientras el hormigén siga en estado de fraguado plastico. Una vez endurecido el hormigén, se procedera al lavado de la
superficie con agua a presion para desincrustar el agente desmoldeante y materias extrafias. Para finalizar, se realizar4 un sellado
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superficial con resinas, proyectadas mediante sistema airless de alta presion en dos capas, obteniendo asi el rechazo de la resina
sobrante, una vez sellado el poro en su totalidad.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

eControl de ejecucion

Puntos de observacion.

Comprobacion del soporte:

Se comprobara la limpieza del soporte e imprimacion, en su caso.
Ejecucion:

Replanteo, nivelacién.

Espesor de la capa de base y de la capa de acabado.

Disposicion y separacion entre bandas de juntas.

Se comprobara que la profundidad del corte en la junta, sea al menos, de 1/3 del espesor de la losa.
Comprobacion final:

Planeidad con regla de 2 m.

Acabado de la superficie.

Conservacion y mantenimiento

Se evitara la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes quimicos admisibles para el mismo y la caida accidental de
agentes quimicos no admisibles.

En caso de pavimento continuo de solados de mortero, éstos no se someteran a la accién de aguas con pH mayor de 9 o con
concentracion de sulfatos superior a 0,20 gr/l. Asimismo, no se someteran a la accién de aceites minerales organicos o pesados.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento aclstico a ruido aéreo, de
aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacion del tiempo de reverberacién, se realizaran por laboratorios y conforme a lo
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la
UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los
valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de
impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

3.1.2 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras

Descripcion

Descripcion

Revestimiento para acabados de suelos y peldafios de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o artificial,
recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir 0 no distintos tipos de acabado.

Criterios de medicion y valoracion de unidades

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, incluyendo o no material de rejuntado
cementoso, de resinas reactivas o con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminacién de restos y limpieza. Los revestimientos de
peldafio y los rodapiés, se mediran y valoraran por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte |l, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobara que las propiedades
higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A,
factor de resistencia a la difusion del vapor de agua p, y, en su caso, densidad p y calor especifico ¢, cumpliendo con la transmitancia
térmica maxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

Segin DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acuUsticas de los
productos utilizados en los elementos constructivos de separacion. Los productos que componen los elementos constructivos
homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?.

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.1.6):
distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.)
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- Baldosas de terrazo (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 8.3.5, 8.3.6 ), vibrada y prensada, estaran constituidas
por:

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de marmol, etc.), etc.

Aridos, lajas de piedra triturada que en segun su tamafio daran lugar a piezas de grano micro, medio o grueso.

Colorantes inalterables.

Podran ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al acido, etc.

- Baldosas de hormigén (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 8.3.3).

- Adoquines de piedra natural o de hormigén (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.1.2, 8.3.2).
- Piezas especiales: peldafio en bloque de piedra, peldafio prefabricado, etc.

- Bases para embaldosado:

Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de
losas de piedra y placas de hormigén armado.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico para cumplir funcién
de relleno y desolidarizacion.

Base de mortero o capa de nivelacién regularizaciéon. Podra formar parte de un suelo flotante (ver capitulo Suelos flotantes del
presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la deformacién de capas aislantes medianamente compresibles y para base de pavimento
con losas de hormigon.

Base de mortero o capa de nivelacioén o regularizaciéon con pasta autonivelante para la nivelacion y regularizacién del soporte, con
tiempos rapidos de secado y endurecimiento, reduciendo los tiempos de espera.

Base de mortero armado. Podra formar parte de un suelo flotante (ver capitulo Suelos flotantes del presente Pliego): se utiliza como
capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

- Material de agarre:

Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersién (D1) o (D2), y de resinas
reactivas (R1) o (R2).

Mortero de cemento para albafiileria (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.13). Segun RC-08, para los
morteros de albafileria se utilizaran, preferentemente, los cementos de albafiileria, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un
contenido de adicién apropiado, seleccionando los mas adecuados en funcién de sus caracteristicas mecanicas, de blancura, en su caso,
y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albafiileria.

- Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este Ultimo reduce su absorcién de agua y
tiene mayor resistencia a la abrasion.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos quimicos, resistencia
bacteriologica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la abrasion.

Se podran llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plasticos celulares, laminas de corcho o fibras
para calafateo) antes de llenarlas a tope.

- Material de relleno de juntas de dilatacién: podra ser de siliconas, etc.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-
ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.

La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones méas desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendra
durante la vida util del pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al
DB SUA 1, en funcién del uso y localizacion en el edificio.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acuUsticas de los
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de célculo, los valores
obtenidos y la justificacion de los célculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

eCondiciones previas: soporte

El forjado soporte del revestimiento pétreo debera cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados sera inferior a 10 mm.

- Resistencia mecanica: el forjado soportara sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las
tensiones del sistema de colocacion.

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimacién
impermeabilizante.

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentara la rugosidad por picado u otros medios. En caso de
soportes disgregables se aplicara una imprimacién impermeabilizante.

- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso sera conveniente prever una imprimacién impermeabilizante.

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacion: en caso de bases o suelos flotantes de mortero de cemento, 2-3
semanas y en caso de forjado, suelo flotante y solera de hormigén, 6 meses.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite 0 grasas, desencofrantes, etc.

eCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

El tipo de terrazo dependera del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.
Se evitara el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la
disposicion de juntas perimetrales.
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Eleccion del revestimiento en funcién de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al deslizamiento,
choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes quimicos, cargas de transito, etc.
Proceso de ejecucién

eEjecucion

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiard y posteriormente humedecera el soporte.
Las piezas a colocar se humedeceran de forma que no absorban el agua del mortero.

En general:

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberé llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervision de la
direccion facultativa. La colocacion debe efectuarse en unas condiciones climaticas normales (de 5 °C a 30 °C), procurando evitar el
soleado directo y las corrientes de aire. Se respetaran las juntas estructurales y se preveran juntas de dilatacién que se sellaran con
silicona. Asimismo se dispondran juntas de construccién en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos
diferentes.

En caso de baldosas de cemento, se colocaran las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender una
lechada de cemento.

En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extendera una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre
ésta se extendera el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de
asiento del solado. Previamente a la colocacion del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreara este con cemento.

En caso de losas de piedra o placas de hormigén armado, sobre el terreno compactado, se extendera una capa de arena de 10 cm
compactandola y enrasando su superficie.

En caso de adoquines de hormigén, sobre el terreno compactado se extendera una capa de arena, asentando posteriormente las
piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenaran con arena.

En su caso, la base de gravilla o de arena tendran un espesor inferior a 2 cm, y debe emplearse seca para evitar posibles
retracciones.

En su caso, la base de arena estabilizada tendra una dosificacién aproximada 100 kg por m® de arena y su espesor aproximado
serdde 2a4cm.

En su caso, la base de mortero o capa de nivelacion o regularizacion con mortero pobre tendrd un espesor entre 3y 5 cm. Si la
base es de pasta autonivelante, su espesor estara comprendido entre 2 mmy 7 cm.

En su caso, la base de mortero armado se realizara con mortero dosificado con 300 Kg de cemento por m®, armado con mallazo
de cuantia variable, entre 200 y 700 gramos por m®. El espesor sera de 4 a 6 cm.

La técnica de colocacién en capa gruesa, con material de agarre: mortero de cemento es desaconsejable por las posibles
patologias que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas por humedad, falta de adherencia, etc. Si se recurre a este tipo de
colocacién, se sustituira el tradicional espolvoreo de cemento superficial por la aplicacion de una capa de contacto de un adhesivo C1 6
C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre el lecho de mortero fresco.

Se tendra en consideracion en la utilizacién de adhesivos el tiempo abierto méaximo, para evitar desprendimientos posteriores de las
baldosas.

En soportes: mas flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefaccion, etc., hay que esperar
movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo con caracteristica adicional de deformabilidad. Ademas, es recomendable utilizar
baldosas de tamarfio inferior a 30 x 30 cm e incrementar el ancho de juntas de colocacion. Estos adhesivos pueden ser S1 6 S2. Este
Ultimo si se requiere una capacidad mayor de deformacion.

Si se necesita una puesta en servicio rapida del pavimento se seleccionara un adhesivo con la caracteristica de fraguado rapido (F).

Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se recomienda la utilizacion de adhesivos de
resinas reactivas (R1) o (R2).

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocaran a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido con material
de agarre.

. Gestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de
construccion o demolicion en la obra.

eTolerancias admisibles

Control de la desviacion de planeidad: la desviacién maxima medida con regla de 2 m no sobrepasara el limite de + 3mm.

Control de la desviacion de nivel entre baldosas adyacentes: la desviacion entre dos baldosas adyacentes (ceja) no sobrepasara el
limite de: £ 1 mm (junta < 6 mm) o £ 2 mm (junta > 6 mm).

Control de la alineacién de juntas de colocacion: la diferencia de alineacion de juntas, medida con regla de 1 m no excedera de * 2
mm.

Control de la horizontalidad: se tendra una tolerancia: + L/600, siendo L la distancia en mm entre los puntos fijados. (Método: utilizar
cualquier tipo de nivel, agua, 6ptico, laser, etc.).

eCondiciones de terminacién

Se comprobara que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales como cambios de color,
manchas, picaduras o fisuras.

Se comprobara la limpieza final y proteccién en el pavimento acabado, apreciandose la ausencia de manchas (yeso, pintura, etc.) y,
en su caso, medidas de proteccién antes de realizar otras actividades.

La piedra colocada podra recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado. Siempre se realizara
el tratamiento con el pavimento limpio.

El pulido se realizara transcurridos al menos cinco dias desde la colocacién del pavimento. Se extendera una lechada de cemento
blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulira la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una
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segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se
utilizara méaquina radial de disco flexible, rematandose manualmente.

La superficie no presentara ninguna ceja.

El abrillantado se realizara transcurrido cuatro dias desde la terminacién del pulido. El abrillantado se realizara en dos fases, la
primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el liqguido metalizador definitivo.
En ambas operaciones se pasara la maquina con una mufequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie
no presentara ninguna ceja.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

eControl de ejecucion

Puntos de observacion.

Proyecto:

Clasificacion del suelo en relacion a la resistencia al deslizamiento, seguin proyecto y el CTE DB SUA 1.

En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm.

Replanteo de las piezas. Nivelacion.

Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelacion o regularizacién. Humedecido de las piezas.

Comprobacién de juntas. Relleno y color.

Verificar planeidad con regla de 2 m.

Inspeccionar existencia de cejas. Segun el CTE DB SUA 1, apartado 2, en relacién a las posibles discontinuidades, el suelo no
tendrd juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia
dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm
en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.

En caso de baldosas de cemento (hidraulica, pasta y terrazo):

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificacién del mortero.

Anchura de juntas. Cejas. Nivelacion. Extendido de lechada coloreada, en su caso.

Comprobar ejecucion del pulido, en su caso (terrazo).

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

eEnsayos y pruebas

Segln el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento del
solado, se realizara el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas
sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad.

Conservacion y mantenimiento

Se evitara la caida de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los
peldafios durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se habran previsto protecciones adecuadas para el pavimento
acabado, pudiendo cubrirse con carton, plasticos gruesos, etc.

Se comprobara el estado de las juntas de dilataciéon y del material de sellado de las mismas.

Se comprobara si existe erosiobn mecéanica o quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si fuera apreciada
alguna anomalia, se realizard una inspeccion del pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o
desprendidas, en cuyo caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y forma indicados para su colocacion.

Para la limpieza se utilizaran los productos adecuados al material:

En caso de terrazo, se fregara con jabén neutro.

En caso de granito y cuarcita, se fregara con agua jabonosa y detergentes no agresivos.

En caso de pizarra, se frotara con cepillo.

En caso de caliza, se admite agua de lejia.

En cualquier caso, no podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejias, amoniacos u
otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al
cemento de las juntas. En ningln caso se utilizaran acidos.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido aéreo, de
aislamiento acustico a ruido de impactos y de limitacion del tiempo de reverberacién, se realizaran por laboratorios y conforme a lo
establecido en las UNE EN ISO 140-4 y UNE EN ISO 140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la
UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacién. La valoracién global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara
conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el Anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los
valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de
impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberacion.

4.1.3 Soleras
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Descripcion

Descripcion

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilizacién y una capa de hormigén con espesor
variable segun el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento mediante
un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado.

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estatica variable segun el uso para el que este indicado (garaje,
locales comerciales, etc.).

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y caracteristicas del hormigén, incluido limpieza y compactado de
terreno.
Las juntas se mediran y valoraran por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocacion del sellado.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Segin CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobard que las propiedades
higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica A,
factor de resistencia a la difusion del vapor de agua p, y, en su caso, densidad p y calor especifico c,, cumpliendo con la transmitancia
térmica maxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.

Segln DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acUsticas de los
productos utilizados en los elementos constructivos de separacién. Los productos que componen los elementos constructivos
homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m?.

- Capa subbase: podra ser de gravas, zahorras compactadas, etc.

- Impermeabilizacion (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 4): podra ser de lamina de polietileno, etc.

- Hormig6n en masa:

- Cemento (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplird las exigencias en cuanto a composicion,
caracteristicas mecénicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién RC-08.

- Aridos (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.14,19.1.15): cumpliran las condiciones fisico- quimicas, fisico-
mecanicas y granulométricas establecidas en la Instruccion EHE-08. Se recomienda que el tamafio méaximo del arido sea inferior a
40 mm, para facilitar la puesta en obra del hormigén.

- Agua: se admitiran todas las aguas potables, las tradicionalmente empleadas y las recicladas procedentes del lavado de cubas de
la central de hormigonado. Deberan cumplir las condiciones del articulo 27 de la Instruccion EHE-08. En caso de duda, el agua
debera cumplir las condiciones de dicho articulo.

- Armadura de retraccion: sera de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a
adherencia y caracteristicas mecéanicas minimas establecidas en la Instruccién EHE-08.

- Aglomerantes, aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fabrica para suelos autonivelantes a base de sulfato de calcio (ver
Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.20).

- Aglomerantes para soleras continuas de magnesia. Magnesia caustica y cloruro de magnesio (ver Parte Il, Relacion de productos
con marcado CE, 19.1.21).

Incompatibilidades entre materiales: en la elaboracién del hormigén, debido a su peligrosidad se permite el empleo de aridos que
contengan sulfuros oxidables en una proporcion muy baja, conforme a lo indicado en la Instruccion EHE-08.

- Sistema de drenaje
Drenes lineales: tubos de hormigén poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 14.1).
Drenes superficiales: laminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4.3).

- Encachados de aridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.

- Arquetas de hormigon.

- Sellador de juntas de retraccion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 9): sera de material elastico. Sera de facil
introduccion en las juntas y adherente al hormigon.

- Relleno de juntas de contorno (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 3): podra ser de poliestireno expandido, etc.

Se eliminaran de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o
por inclusién de materiales extrafios.

El arido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estara exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro
tipo de materiales extrafios.

Se comprobara que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregacién durante su puesta en
obra y para conseguir el grado de compactacion exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptaran las medidas necesarias para
corregirla sin alterar la homogeneidad del material.

Los acopios de las gravas se formaran y explotaran, de forma que se evite la segregacién y compactacion de las mismas.

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de
construccion o demolicion en la obra.

Prescripcién en cuanto ala ejecucién por unidades de obra
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Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracteristicas acuUsticas de los
elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han obtenido mediante métodos de célculo, los valores
obtenidos y la justificacion de los célculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.

sCondiciones previas: soporte

Se compactaran y limpiaran los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estaran terminadas.
Se fijaran puntos de nivel para la realizacion de la solera.

eCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenémeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

No se dispondran soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrian producirse abombamientos,
levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.

Proceso de ejecucién
eEjecucion
- Ejecucion de la subbase granular:
Se extendera sobre el terreno limpio y compactado. Se compactard mecanicamente y se enrasara.
- Colocacion de la lamina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigén:

Se extendera una capa de hormigén sobre la lamina impermeabilizante; su espesor vendra definido en proyecto segln el uso y la
carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondra antes de colocar el hormigén. El curado se
realizard cumpliendo lo especificado en el articulo 71.6 de la Instruccion EHE-08

- Juntas de contorno:

Antes de verter el hormigén se colocara el elemento separador de poliestireno expandido que formara la junta de contorno

alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retraccion:

Se ejecutardn mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a maquina, no separadas mas de 6 m, que penetraran en
1/3 del espesor de la capa de hormigon.

- Drenaje. Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:

Si es necesario se dispondra una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice
como capa drenante un encachado, debera disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.

Se dispondran tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion
posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexién esté situada por encima de la red de drenaje, se colocara al menos
una camara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocaran a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto al
muro pantalla.

Se colocara un pozo drenante por cada 800 m? en el terreno situado bajo el suelo. El diametro interior del pozo sera como minimo
igual a 70 cm. El pozo deberéa disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberan disponerse
dos bombas de achique, una conexion para la evacuacion a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacién
posterior y un dispositivo automatico para que el achique sea permanente.

eGestion de residuos

Los residuos generados durante la ejecucion de la unidad de obra seran tratados conforme a la Parte Ill: Gestion de residuos de
construccion o demolicion en la obra.

En el caso de centrales de obra para la fabricacién de hormigon, el agua procedente del lavado de sus instalaciones o de los
elementos de transporte del hormigén, se vertera sobre zonas especificas, impermeables y adecuadamente sefializadas. Las aguas asi
almacenadas podran reutilizarse como agua de amasado para la fabricacion del hormigon.

Siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto en el articulo 27 de la Instruccion EHE-08.

Como criterio general, se procurara evitar la limpieza de los elementos de transporte del hormigén en la obra. En caso de que fuera
inevitable dicha limpieza, se deberan seguir un procedimiento semejante al anteriormente indicado para las centrales de obra.

En el caso de producirse situaciones accidentales que provoguen afecciones medioambientales tanto al suelo como a acuiferos
cercanos, el constructor debera sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un gestor autorizado.
En caso de producirse el vertido, se gestionara los residuos generados segun lo indicado en el punto 77.1.1 de la Instruccién EHE-08.

eTolerancias admisibles

Se comprobara que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la
construccién. Se estara a lo dispuesto en el proyecto de ejecucion o, en su defecto a lo establecido en el anejo n°11 de la Instruccion
EHE-08.

eCondiciones de terminacién
La superficie de la solera se terminara mediante reglado, o se dejara a la espera del solado.
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Control de ejecucion, ensayos y pruebas

eControl de ejecucion

Puntos de observacion.
- Ejecucion:

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigén, planeidad de la solera.

Resistencia caracteristica del hormigén.

Planeidad de la capa de arena.

Resistencia caracteristica del hormigén: no sera inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.

Espesor de la capa de hormigén.

Impermeabilizacion: inspeccion general.

- Comprobacion final:

Planeidad de la solera.

Junta de retraccion: separacion entre las juntas.

Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

En el caso de que la Propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribucién de la estructura a la sostenibilidad, de
conformidad con el anejo n° 13 de la Instruccion EHE-08, la direccion facultativa debera comprobar durante la fase de ejecucion que, con
los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A, B, C, D 6 E) que el definido en el proyecto
para el indice ICES.

Conservacion y mantenimiento

No se superaran las cargas normales previstas.

Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida de los no admisibles.

La solera no se vera sometida a la accién de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentracién en sulfatos superior
a 0,20 gr/l, aceites minerales organicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 °C.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

En el caso de que se realicen mediciones in situ para comprobar las exigencias de aislamiento acustico a ruido de impactos y de
limitacién del tiempo de reverberacion, se realizaran por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE EN I1SO 140-4 y UNE EN I1SO
140-5 para ruido aéreo, en la UNE EN ISO 140-7 para ruido de impactos y en la UNE EN ISO 3382 para tiempo de reverberacion. La
valoracion global de resultados de las mediciones de aislamiento se realizara conforme a las definiciones de diferencia de niveles
estandarizada para cada tipo de ruido segun lo establecido en el anejo H del DB HR.

Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los
valores limite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de
reverberacion.

PROYECTO DE MEJORA DE LA RED VIARIA LOCAL (Plan especial de ayudas 2015-2016) 7



i/}

@D Ajuntament
! d’Alar6

bl LES Bt A LE A RS

PARTE Il. Condiciones de recepcién de productos

1 Condiciones generales de recepcion de los productos

1.1. Cédigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Coédigo Técnico de la Edificacién, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcion en obra de productos,
equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacién de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccion facultativa, los documentos de identificacion del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcciéon facultativa. Esta
documentacién comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacion
correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas
de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en
el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de los productos,
equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccién facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcién de los productos
en funcion de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccion (DPC), de 21 de diciembre de 1988,
del Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos de
construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el
marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guia DITE
(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercializacion se encuentra dentro de la fecha de
aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y
b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacién y por el proyecto, lo
que se hara mediante la comprobacion de éstas en el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafiar al marcado CE, la Declaracion CE de conformidad firmada por el
fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacion de la conformidad.
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Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccién en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién
de la conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluaciéon de la
conformidad sea 1 o 1+.

La informacién necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para determinados productos relevantes y de uso
frecuente en edificacién en la subseccion 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las caracteristicas técnicas del marcado, debera
realizarse complementariamente el control de recepcién mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segin sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccién

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcién en obra (excepto en el caso de productos
provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en
la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y el proyecto mediante los
controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard en obra que el producto suministrado viene acompafado de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacién) emitido por un Laboratorio de Ensayo
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacién de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes
armados o pretensados de hormigén, o de ceramica y hormigén que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y
cubiertas para la edificaciéon concedida por la Direccién General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminacion que acredite la
potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succion en fabricas con categoria de ejecuciéon A, si este valor no viene
especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditacién) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades espafiolas autorizadas
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccién “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcci6 de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso (DAU).

c) Control de recepcién mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad
Auténoma o por ENAC.

A continuacion, en el apartado 2. Relacion de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificacion a los que se
les exige el marcado CE, segun la dltima resolucion publicada en el momento de la redaccion del presente documento (Resoluciéon de 31
de agosto de 2010, de la Direccién General de Industria, por la que se amplian los anexos |, Il y lll de la Orden de 29 de Noviembre de
2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccién).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado debera actualizarse.

2 Relacion de productos con marcado CE

Relacion de productos de construccion correspondiente a la Resolucién de 31 de agosto de 2010, de la Direcciéon General de
Industria, por la que se amplian los anexos I, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construcciéon. También se incorpora la relacion de productos de construccién correspondiente a
la Resolucion de 15 de septiembre de 2008, de la Direcciéon General de Industria, por la que se modifican y amplian los anexos I, Il y 11l de
la Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados
productos de construccién conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si esta determinado o, en otros
casos, por el material constituyente.
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Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicacién y
el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la informacién
y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacion ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se
considera oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcién, ya que
son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la reglamentacién vigente.

VER LISTADO DE LA RELACION DE PRODUCTOS CON MARCADO CE EN EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PARTE Ill. Gestién de residuos

1 Gestion de residuos de construccidon o demolicién en la obra

1. Descripcion

Descripcion

Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separacién y en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion o demolicion generados dentro de la obra. Se considera residuo lo expuesto en la ley 10/1998 y obra de construccion o
demolicion la actividad descrita en el Real Decreto 105/2008.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

- Metro cubico y tonelada de residuo de construccion y demolicién generado en la obra, codificado segun la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, o norma que la sustituya.
- Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigén: 80t.
- Ladrillos, tejas, ceramicos: 40t.
- Metal: 2t.
- Madera: 1t.
- Vidrio: 1t.
- Pléstico: 0,5t.
- Papel y cartén: 0,5t.

2. Prescripcion en cuanto a la ejecucion de la obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

e  Condiciones previas

Se debera asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,
incineradora, centro de reciclaje de plasticos/madera...) son centros con la autorizacion del érgano competente en materia
medioambiental de la comunidad auténoma, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicho érgano, e
inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos esta obligado a presentar a la propiedad de la misma un Plan que
acredite como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con la gestion de residuos en la obra; se ajustara a lo
expresado en el estudio de gestion de residuos incluido, por el productor de residuos, en el proyecto de ejecucion. El Plan, una vez
aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Las actividades de valorizacion en la obra, se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni
métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por
ruido ni olores y sin dafiar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccion de acuerdo con la legislacion
aplicable.

En el caso en que la legislacion de la Comunidad Autonoma exima de la autorizacion administrativa para las operaciones de
valorizacion de los residuos no peligrosos de construccion y demolicion en la misma obra, las actividades deberdn quedar
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las Comunidades Auténomas.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del poseedor habrd de constar en documento
fehaciente aquellos datos expresados en el articulo 5 del Real Decreto 105/2008. El poseedor de residuos tiene la obligacion, mientras se
encuentren en su poder, de mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.

Proceso de ejecucion
. Ejecucion

La separacion en las diferentes fracciones, se llevara a cabo, preferentemente por el poseedor de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio fisico en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacién en
origen, se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacién externa a la obra, con la obligacién, por parte del poseedor, de
sufragar los correspondientes costes de gestién y de obtener la documentacion acreditativa de que se ha cumplido, en su nombre, la
obligacion que le correspondia.

Se debera planificar la ejecuciéon de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su posible
minimizacion o reutilizacion, asi como designar un coordinador responsable de poner en marcha el plan y explicarlo a todos los miembros
del equipo. El personal debe tener la formacion suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestion de los residuos
generados (rellenar la documentacion de transferencia de residuos, comprobar la calificacion de los transportistas y la correcta
manipulacion de los residuos).

El almacenamiento de los materiales o productos de construccién en la obra debe tener un emplazamiento seguro y que facilite su
manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas.

Deben tomarse medidas para minimizar la generacion de residuos en obra durante el suministro, el acopio de materiales y durante
la ejecucion de la obra. Para ello se solicitara a los proveedores que realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y
embases, sin menoscabo de la calidad de los productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma
gue permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura
de piezas.
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Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados. No deben
colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra para evitar tropiezos y accidentes.

Las excavaciones se ajustaran a las dimensiones especificadas en proyecto.

En cuanto a los materiales, se deberan replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo suministro para generar el
menor volumen de residuos.

Los materiales bituminosos se pediran en rollos, lo mas ajustadas posible, a las dimensiones necesarias para evitar sobrantes.
Antes de su colocacion, se planificara su disposicion para proceder a la apertura del menor nimero de rollos.

En la ejecucion de revestimientos de yeso, se recomienda la disposicion de un contenedor especifico para la acumulacion de
grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.

En cuanto a la obra de fabrica y pequefios elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los recortes se reutilizaran para
solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequefias, evitando de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea
es conveniente delimitar un area donde almacenar estas piezas que luego seran reutilizadas.

Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigon seran considerados como residuos.

Los residuos especiales tales como aceites, pinturas y productos quimicos, deben separarse y guardarse en contenedor seguro o
en zona reservada y cerrada. Se prestara especial atencion al derrame o vertido de productos quimicos (por ejemplo, liquidos de bateria)
0 aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se debera evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la
maquinaria que, frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.

En el caso en que se adopten otras medidas de minimizacion de residuos, se debera informar, de forma fehaciente, a la Direccién
Facultativa para su conocimiento y aprobacion, sin que estas supongan menoscabo de la calidad de la ejecucion.

Las actividades de valorizacion de residuos en obra, se ajustaran a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, la direccion
facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha valorizacién in situ.

En las obras de demolicion, debera primarse los trabajos de deconstruccion sobre los de demolicion indiscriminada. En el caso en
que los residuos generados sean reutilizables, se trataran con cuidado para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que
se mezclen con otros residuos.

En el caso de los éridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizacién de residuos de construccion y
demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardineria, se retirardn con cuidado y almacenaran evitando la humedad
excesiva y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto deberan cumplir el Real Decreto 108/1991, asi como la legislacion laboral correspondiente. La
determinacion de residuos peligrosos se hara segun la Orden MAM/304/2002.

Cuando se generen residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, el Poseedor (constructor) debera separarlos respecto a los no peligrosos, acopiandolos por separado e identificando claramente
el tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podran ser almacenados mas de seis meses en la obra.

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en la obra, serdn gestionados segun los preceptos marcados por la
legislacion y autoridades municipales.

3. Prescripcion en cuanto al almacenamiento en la obra

Se dispondran los contenedores mas adecuados para cada tipo de residuo.

Los contenedores, sacos, depoésitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar
etiquetados debidamente. Estas etiquetas tendran el tamafio y disposicion adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas,
esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué
materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible y facilitar la correcta separaciéon
de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella informacion que se detalla en la correspondiente reglamentacion de cada Comunidad
Auténoma, asi como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas
necesarias para evitar el depdésito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Una vez alcanzado el volumen maximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo tapara el mismo y solicitard,
de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor deberd proceder a la limpieza del espacio ocupado por el
contenedor o saco al efectuar las sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberan proceder a la limpieza de la
via afectada, en el supuesto de que la via publica se ensucie a consecuencia de las operaciones de carga y transporte.

4.  Prescripcién en cuanto al control documental de la gestion

El poseedor debera entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de residuos.

Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se debera aportar evidencia documental del destino final.

El gestor de los residuos deberd extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, los
certificados acreditativos de la gestién de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el niumero de licencia de la obra
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacién de valorizacion o
de eliminaciéon subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

Tanto el productor como el poseedor deberan mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios
siguientes.
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ANEJOS.
1 Anejo |. Relacion de Normativa Técnica de aplicacion en los proyectos y en la ejecucion de obras
En este apartado se incluye una relaciéon no exhaustiva de la normativa técnica de aplicacién a la redaccién de proyectos y a la
ejecucion de obras de edificacion. Esta relacion se ha estructurado en dos partes, normativa de Unidades de obra y normativa de

Productos. A su vez la relacion de normativa de Unidades de obra se subdivide en normativa de caracter general, normativa de
cimentacién y estructuras y normativa de instalaciones.
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Normativa de Unidades de obra

Normativa de caracter general

Ordenacion de la edificacion
Ley 38/1999, de 5-NQV, de la Jefatura del Estado
BOE. 6-11-99

Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda. Codigo Técnico de la Edificacién. BOE 28/03/2006.

Real Decreto 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda. Aprueba el Documento Basico "DB-HR Proteccién frente al ruido”
del Codigo Técnico de la Edificacion y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprobaba el Cédigo Técnico de
la Edificacién. BOE 23/10/2007.

Orden VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda. Modifica determinados documentos béasicos del Cédigo Técnico de la
Edificacion aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. BOE 23/04/2009.

Real Decreto 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda. Se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad. BOE
11/03/2010.

Real Decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y
demoliciéon. BOE 13/02/2008.

Ley 10/1998. 21/04/1998. Jefatura del Estado. Ley de Residuos. Deroga: Ley 42/75, Ley 20/86, y Arts. 50, 51 y 56 del
R.D.833/1988. Modificada por: Ley 24/2001, Ley 16/2002, Ley 62/2003. BOE 22/04/1998.

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la gestion de los residuos de industrias
extractivas y por la que se maodifica la Directiva 2004/35/CE. Diario Oficial de la Unién Europea 11/04/2006.

Real Decreto 1304/2009. 31/07/2009. Ministerio de Medio Ambiente. Modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por
el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero. BOE 01/08/2009.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito en vertedero. BOE
29/01/2002.

Orden 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion. BOE
17/06/1971.

Decreto 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda. Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion.
BOE 24/03/1971. *Desarrollada por Orden 9-6-1971.

Orden 19/05/1970. Ministerio de la Vivienda. Libro de Ordenes y Visitas en Viviendas de Proteccion Oficial. BOE 26/05/1970.

Ley 28/2005. 26/12/2005. Jefatura del Estado. Medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27/12/2005.

Real Decreto 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo. Establece los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencion y control de la legionelosis. BOE 18/07/2003.

Real Decreto 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno. Normas de higiene para la elaboracién, distribucion y comercio de
comidas preparadas. De aplicacion en restaurantes y comedores colectivos. BOE 12/01/2001.

Real Decreto 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior. Reglamento General de Policia de Espectaculos Publicos y Actividades
Recreativas. BOE 06/11/1982.

Decreto 2414/1961. 30/11/1961. Presidencia de Gobierno. Reglamento de Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
BOE 07/12/1961. Derogado por la ley 34/2007. Aunque mantendra su vigencia en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no
tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

Orden 15/03/1963. Ministerio de la Gobernacion. Instrucciones complementarias al Reglamento Regulador de Industrias Molestas,
Insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961. BOE 02/04/1963. Derogada por la ley 34/2007. Aunque mantendra su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autbnomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha
normativa.

Ley 34/2007. 15/11/2007. Jefatura del Estado. Ley de calidad del aire y proteccion de la atmosfera. BOE 16/11/2007.

Ley 6/2010. 24/03/2010. Jefatura del Estado. Modificacién del texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de
proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. BOE 25/03/2010.
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Real Decreto Ley 1/2008. 11/01/2008. Ministerio de Medio Ambiente. Texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto
Ambiental de proyectos. Deroga: R.D.L.1302/1986; R.D.L.9/2000; Ley 6/2001. BOE 26/01/2008.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79 (BOE 20/10/1979), sobre prevencion de
incendios en alojamientos turisticos. BOE 10/04/1980.

Real Decreto 355/1980. 25/01/1980. Ministerio de Obras Publicas. Reserva y situacion de las Viviendas de Proteccion Oficial
destinadas a minusvalidos. BOE 28/02/1980.

Real Decreto 3148/1978. 10/11/1978. Ministerio de Obras Publicas. Desarrollo del Real Decreto-Ley 31/1978 (BOE 08/11/1978), de
31 de octubre, sobre construccién, financiaciéon, uso, conservacién y aprovechamiento de Viviendas de Proteccion Oficial. BOE
16/01/1979.

Real Decreto 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia. Aprueba las condiciones béasicas de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. BOE
11/05/2007. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad.

Orden PRE/446/2008. 20/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Se determinan las especificaciones y caracteristicas técnicas de las
condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminacién establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. BOE 25/02/2008.

Ley 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad. BOE 03/12/2003.

Real Decreto 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a la evaluacién y gestion del ruido ambiental. BOE 17/12/2005.

Ley 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado. Ley del Ruido. *Desarrollada por Real Decreto 1513/2005. BOE 18/11/2003.

Real Decreto 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia. Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas. BOE 23/10/2007.

Contaminacion acustica. Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental. BOE 17-12-05.

Notas Técnica de Prevencion, elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e
Inmigracion, relacionadas con el amianto, escombros, maquinas para movimiento de tierras, zanjas, ergonomia y construccion.

Normativa de cimentacién y estructuras

Norma de Construccion Sismorresistente: parte General y Edificacion. NCSE-02. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del
Ministerio de Fomento. (Deroga la NCSE-94. Es de aplicacion obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004) BOE 11-10-02.

Real Decreto 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08). BOE
22/08/2008.

Armaduras activas de acero para hormigén pretensado.
BOE 305. 21.12.85. Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia.

ORDEN de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la realizacion del control de produccién de los
hormigones fabricados en central. BOE 28/12/2001.

Fabricacién y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno. BOE 8-08-80

Modificado por:

Modificacién de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizacién de uso para la fabricacion y empleo de
elementos resistentes de pisos y cubiertas

Orden de 29-11-89, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. BOE 16-12-89.

Modificacién. Resolucién de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.

Actualizacion de las fichas de autorizaciéon de uso de sistemas de forjados. Resolucién de 30-01-97, del Ministerio de Fomento.
BOE 6-03-97.

Normativa de instalaciones

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
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BOE 236. 02.10.74. Orden de 28 de julio de 1974 del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
BOE 237. 03.10.74.
BOE 260. 30.10.74. Correccioén de errores.

Orden ITC/279/2008. 31/01/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Regula el control metrolégico del Estado de los
contadores de agua fria, tipos Ay B. BOE 12/02/2008.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Ministerio de
la Presidencia. BOE 21-2-03. Correccion de errores BOE 4-3-03 (incorporada en el texto de la disposicion). (Deroga el Real Decreto
1138/1990, de 14 de septiembre).

Real Decreto 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente. BOE 20/10/1998. Modifica el Real Decreto 509/1996, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.

Real Decreto 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Publicas. Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el
gue se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE 29/03/1996. *Modificado por R.D. 2116/98.

Real Decreto Ley 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado. Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. BOE
30/12/199. *Desarrollado por R.D. 509/96. 5.

Orden 15/09/1986. Ministerio de Obras Publicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberias de saneamiento de
poblaciones. BOE 23/09/1986.

Reglamento de aparatos de elevacién y manutenciéon de los mismos (s6lo estan vigentes los articulos 10 a 15, 19 y 23). Real
Decreto 2291/1985, de 8-11, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-12-85.

Real Decreto 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009. BOE 22/05/2010.

Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03,
R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. *Deroga: 0.25-10-79, O.3-8-79, 0.30-6-80.

Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecanicos. Orden de 23-09-87, del Ministerio de
Industria y Energia. BOE 6-10-87. Correccion errores: 12-05-88.

Modificada por:

Modificacién de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecénicos.

Orden de 12-09-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 17-09-91. Correccion errores: 12-10-91.

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los mismos
Resolucién de 27-04-92, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 15-
05-92.

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Real Decreto
1314/1997 de 1-08-97, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 30-09-97. Correccion errores: 28-07-98.

Real Decreto 1644/2008. 10/10/2008. Ministerio de la Presidencia. Normas para la comercializacién y puesta en servicio de las
méquinas. BOE 11/10/2008.
Modifica el R.D. 1314/1997, sobre ascensores. Deroga Reglamento de aparatos elevadores para obras (Orden 23-5-1977).

Autorizacién para la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucién de 3 de abril de 1997, Direccion General
Tecnologia y Seguridad Industrial. BOE 23 -4-97.

Autorizacién de la instalacion de ascensores con maquinas en foso.
BOE 230. 25.09.98. Resolucion de 10 de septiembre de 1998, del M° de Industria y Energia.

Instruccion Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion, referente a grdas
torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17-7-03. BOE
23-1-04. Correccion de errores.

Instruccion Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referentes a Grias
moviles autopropulsadas, Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 17-7-03.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. BOE 4-2-05.

Delimitacion del Servicio Telefonico Basico. Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA BOE 7 -9-94.

Especificaciones técnicas del Punto de Conexién de Red Telefénica e Instalaciones Privadas. Real Decreto 2304/1994, de 2 de
diciembre del MOPTMA BOE 22 -12-94.
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de
febrero, de la Jefatura del Estado. BOE 28-FEB-98.

Ley General de Telecomunicaciones. LEY 11/1998, de 24 de abril. (Ley derogada por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones; excepto sus disposiciones adicionales quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y
duodécima).

Instalacién de inmuebles de sistemas de distribucién de la sefial de television por cable. Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la
Presidencia del Gobierno. BOE 116. 15-05-74.

Regulacion del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados. Ley
19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. BOE 283. 26-11-83.

Especificaciones técnicas del punto de terminacion de red de la red telefénica conmutada y los requisitos minimos de conexion de
las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del M° de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente. BOE 305. 22.12.94.

Reglamento de condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas
de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 29-9-01. Correccion de errores BOE 26-10-01.

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre BOE 264 correccion de errores. BOE 68, de 19-03-2004.

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion
en el interior de los edificios y de la actividad de la instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Real Decreto 401/2003, de 4
de abril del M° de Ciencia y Tecnologia. BOE 14-5-03.

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicacién para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE 27-5-03.

Establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para
la recepcion de la television digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras
comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios. Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 13-4-06.

ORDEN ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalacion y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicacion, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.

Real Decreto 47/2007. 19/01/2007. Presidencia de Gobierno. Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de
edificios de nueva construccion. BOE 31/01/2007.

Orden ITC/71/2007. 22/01/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980,
por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacién de paneles solares. BOE 26/01/2007.

Orden ITC/2761/2008. 26/09/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se amplia el plazo establecido en la disposicion
transitoria segunda de la Orden ITC/71/2007, que modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las
normas e ITCs para homologacion de paneles solares. BOE 03/10/2008.

Real Decreto 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
BOE 29/08/2007.

Real Decreto 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. BOE 11/12/2009.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.- Correccion de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
BOE 25-5-10.

Real Decreto 2060/2008. 12/12/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de equipos a presion y
sus instrucciones técnicas complementarias. BOE 05/02/2009.

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible. Orden de 7 de junio de
1988 del M° de Industria y Energia BOE 20 -6-88.

Modificacién MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88

Publicacion ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas. Real Decreto

1428/1992, de 27 de Noviembre, del M° de Industria, Comercio y Turismo. BOE 5 -12-92.
Correccién de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.
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Modificacién. BOE 27-3-98

Modificacion de los puntos 5.1 y 6.1 del reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG”.
Orden de 26-10-83, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 8-11-83.
Correccion errores: 23-07-84

Modificacién de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 del Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos. Orden de 6-07-84, del Ministerio de Industria y Energia. BOE. 23-07-84.

Modificacién del apartado 3.2.1 de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG 5.1. Orden de 9-03-94, del Ministerio de
Industria y Energia. BOE 21-03-94.

Modificacién de la Instruccion técnica complementaria ITC- MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 del Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos. Orden de 29-05-98, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 11-06-98.

Instruccion técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petroliferas para uso propio”. Real Decreto 1427/1997, de 15-09, del
Ministerio de Industria y Energia. BOE 23-10-97.

Correccién errores: 24-01-98

Modificada por:

Modificacién del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20-10, y las Instrucciones Técnicas
complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-09, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-12.

Real Decreto 1523/1999, de 1-10, del Ministerio de Industria y Energia. BOE 22-10-99.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas.

BOE 291. 06.12.77. Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del M° de Industria y Energia.
BOE 9. 11.01.78. Correccion de errores.

BOE 57. 07.03.79. Modificacion art. 3°, 28°, 29°, 30°, 31° y Disp. Adicional 32.

BOE 101. 28.04.81. Modificacion art. 28°, 29° y 30°.

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones
frigorificas.

BOE 29. 03.02.78. Orden de 24 de enero de 1978, del M° de Industria y Energia.

BOE 112. 10.05.79. Modificacion MI-IF 007 y 014.

BOE 251. 18.10.80. Modificacion MI-IF 013 y 014.

BOE 291. 05.12.87. Modificacién N MI-IF 004.

BOE 276. 17.11.92. Modificacién MI-IF 005.

BOE 288. 02.12.94. Madificacién MI-IF 002, 004, 009 y 010.

BOE 114. 10.05.96. Modificacién MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.

BOE 60. 11.03.97. Modificacion Tabla | MI-IF 004.

BOE 10. 12.01.99. Madificacién MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.
BOE 99. 25.04.81. Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia.
BOE 55. 05.03.82. Prérroga de plazo.

Combustibles gaseosos. Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribucion y
utilizacion de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11. BOE 4-9-06. (Deroga, entre otros, el
Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales)

Real Decreto 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energia. BOE 22/10/1999. Modifica el Reglamento de instalaciones
petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 e ITC MI-IP04, aprobada por
el Real Decreto 2201/1995.

Real Decreto 1427/1997. 15/09/1997. Ministerio de Industria y Energia. BOE 23/10/1997. Aprueba la instruccién técnica
complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petroliferas para uso propio». *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

Real Decreto 2201/1995. 28/12/1996. Ministerio de Industria y Energia. Instruccion Técnica Complementaria MI-IP 04
«Instalaciones fijas para distribucién al por menor de carburantes y combustibles petroliferos en instalaciones de venta al publico». BOE
16/02/1996. Correccion de errores. BOE 1-4-96; *Modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.

Ley del Sector Eléctrico. Ley 54/1997, de 27 de noviembre. BOE 28-11-97.
Modificacion. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plastico.
Resolucién de 18-01-88, de la Direccién General de Innovacion Industrial. BOE 19-02-88.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion.

BOE 288. 1.12.82. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del M° de Industria y Energia.
BOE 15. 18.01.83. Correccién de errores.
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BOE 152. 26.06.84. Modificacion.
BOE 01-08-84. Modificacion.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del reglamento anterior.

BOE 183. 1.08.84. Orden de 6 de julio de 1984, del M° de Industria y Energia.

BOE 256. 25.10.84. Modificacion de MIE.RAT 20.

BOE 291. 5.12.87. Modificacion de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.

BOE 54. 3.03.88. Correccién de errores.

BOE 160. 5.07.88. Madificacién de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.

BOE 237. 3.10.88. Correccion de erratas.

BOE 5. 5.01.96. Modificacion de MIE-RAT 02.

BOE 47. 23.02.96. Correccion de errores.

BOE 72. 24.03.00. Modificacion de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del M° de Industria y
Energia).

BOE 250. 18.10.00. Correccién de errores.

Energia eléctrica. Transporte, distribucion, comercializacién, suministro y autorizaciéon de instalaciones. Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre. BOE 27-12-00.
Correccion de errores. BOE 13-3-01

Baremos para la determinaciéon del factor de potencia en instalaciones de potencia contratada no superior a 50 KW. BOE 207.
29.08.79. Resolucion del 17 de agosto de 1979, de la Direccion General de la Energia, del M° de Industria y Energia.

Suministro de energia eléctrica a los poligonos urbanizados por el M° de la Vivienda. BOE 83. 06.04.72. Orden de 18 de marzo de
1972, del M° de Industria.

Regulaciéon de las actividades de transportes, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de las
instalaciones eléctricas. BOE 310. 27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del M° de Economia.

Modificacién de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se
modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.

Real Decreto 1110/2007. 24/08/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento unificado de puntos de
medida del sistema eléctrico. BOE 18/09/2007.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto. BOE 18-9-02.

Orden 31/03/1980. Ministerio de Comercio y Turismo. Modifica la Orden de 25-9-79, sobre prevencion de incendios en alojamientos
turisticos. BOE 10/04/1980.

Orden 25/09/1979. Ministerio de Comercio y Turismo. Prevencién de incendios en alojamientos turisticos. BOE 20/10/1979.
*Modificada por: Orden 31-3-80 y Circular 10-4-80.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-11, del Ministerio de Industria y
Energia. BOE 14-DIC-93.
Correccion de errores: 7-05-94 * Modificado por la Orden de 16-04-98 * véase también RD 2267/2004.

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccién contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo. Orden, de 16-04-98, del Ministerio de
Industria y Energia. BOE 28-04-98.

Real Decreto 2267/2004. 03/12/2004. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales. BOE 17/12/2004.

Real Decreto 903/1987. 10/07/1987. Ministerio de Industria. Modifica el R.D. 1428/1986, de 13 de junio, sobre prohibicién de
instalacion de pararrayos radiactivos y legalizacion o retirada de los ya instalados. BOE 11/07/1987.

Proteccion operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicion a radiaciones ionizantes por intervencion en zona
controlada. BOE 91. 16.04.97. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del M° de la Presidencia.

BOE 238. 04.10.97. Creacion del Registro de Empresas Externas. Resolucién de 16 de julio de 1997, del Consejo de Seguridad
Nuclear.

Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes . Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Reglamento de almacenamiento de productos quimicos. Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia. BOE 10-5-01.
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Reglamento de condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas
de proteccién sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 29-9-01. Correccion de errores BOE 26-10-01.

Real Decreto 1829/1999. 03/12/1999. Ministerio de Fomento. Aprueba el Reglamento por el que se regula la prestacién de los
servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13-7-1998, del Servicio Postal Universal y de Liberalizacion de los
Servicios Postales. Arts. 33, 34 y 37: Condiciones de los casilleros domiciliarios. BOE 31/12/1999.

Ley 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado. Ley de Ordenacion de la Edificacion. BOE 06/11/1999. *Ver Instruccion de 11-9-00:
aclaracion sobre Garantias notariales y registrales. *Modificada por Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas.
*Modificada por Ley 24/01: acceso a servicios postales.

Real Decreto 379/2001. 06/04/2001. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Reglamento de almacenamiento de productos quimicos y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-APQ 1 a MIE-APQ 7. BOE 10/05/2001.

Real Decreto 1836/1999. 03/12/1999. Ministerio de Industria y Energia. Aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y
radiactivas. BOE 31/12/1999.

Ley 21/1992. 16/07/1992. Jefatura del Estado. Ley de Industria. BOE 23/07/1992.

Real Decreto 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008.
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Normativa de Productos

Real Decreto 1220/2009. 17/07/2009. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se derogan diferentes disposiciones en materia
de normalizacion y homologacién de productos industriales. BOE 04/08/2009.

Real Decreto 442/2007. 03/04/2007. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Deroga diferentes disposiciones en materia de
normalizacién y homologacién de productos industriales. BOE 01/05/2007.

Orden PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministerio de la Presidencia. Se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el
anexo al R.D. 1313/1988, por el que se declaraba obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 14/12/2006.

Resolucién de 17/05/2010, de la Direccion General de Industria, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de
noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion. BOE 03/06/2010.

Resolucién de 31 de agosto de 2010, de la Direccién General de Industria, por la que se amplian los anexos I, Il y Il de la Orden de
29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construccion. BOE
28/09/2010.

Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacién de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008.

Real Decreto 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego. BOE 12/02/2008.

Real Decreto 956/2008. 06/06/2008. Ministerio de la Presidencia. Instruccién para la recepcion de cementos. RC-08. BOE
19/06/2008.

Orden CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a
determinados productos de construccion conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. BOE 17/09/2002.

Resolucién 29/07/1999. Direccion General de Arquitectura y Vivienda. Aprueba las disposiciones reguladoras del sello INCE para
hormigén preparado adaptadas a la "Instruccién de Hormigon Estructural (EHE)". BOE 15/09/1999.

Real Decreto 1328/1995. 28/07/1995. Ministerio de la Presidencia. Modifica las disposiciones para la libre circulacién de productos
de construccién aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29/12/1992, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE. BOE 19/08/1995.

Real Decreto 1630/1992. 29/12/1992. Ministerio de Relaciones con las Cortes y Secretaria de Gobierno. Establece las
disposiciones necesarias para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, de 21-12-1988.
BOE 09/02/1993. *Modificado por R.D.1328/1995.

Real Decreto 1313/1988. 28/10/1988. Ministerio de Industria y Energia. Declara obligatoria la homologacién de los cementos
destinados a la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. BOE 04/11/1988. Modificaciones:
Orden 17-1-89, R.D. 605/2006, Orden PRE/3796/2006, de 11-12-06.

Orden 08/05/1984. Presidencia de Gobierno. Normas para utilizacion de espumas de urea-formol usadas como aislantes en la
edificacién, y su homologaciéon. BOE 11/05/1984. Modificada por Orden 28/2/89.

Real Decreto 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia. Aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE 02/04/2005.

Normas sobre la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificacién.
BOE 113. 11.05.84. Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

BOE 167. 13.07.84. Correccion de errores.

BOE 222. 16.09.87. Anulacion la 62 Disposicion.

BOE 53; 03.03.89. Modificacién.

Real Decreto 1314/1997. 01/08/1997. Ministerio de Industria y Energia. Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. BOE 30/09/1997.
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PR PRESUPUESTO

PR 00 RESUMEN DE PRESUPUESTO

PR 01 ESTADO DE MEDICIONES. PRESUPUESTO DETALLADO

PR0O2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE MEJORA DE LA RED VIARIA LOCAL (Plan especial de ayudas 2015-2016) 93



= ML Ajuntament

[y d’Alar6

Ik EE 6 B AALEARS

PROO Resumen de presupuesto EUROS %
X01 ASFALTADOS ..ottt ettt 17.671,65 39,15
-C0002 -ACTUACIONES PREVIAS
-A02 -DEMOLICIONES ..ottt
-A03 -FIRMES Y PAVIMENTOS........ccoteiiiniinieinsieieinee e
-A04 LIMPIEZA oot
X02 RIGOLAS CASCO ANTIGUO ..ot 14.057,21 31,14
-C01 -ACTUACIONES PREVIAS
-C02 -DEMOLICIONES .....covviiiviiieiesieseiese s
-R04 SRIGOLAS ..ottt
-C04 LIMPIEZA oo
X03 ASFALTADOS CON CAMBIO DE PENDIENTES 11.904,68 26,37
-RO1 -ACTUACIONES PREVIAS
-R02 -DEMOLICIONES ..ottt
-RO3 -FIRMES Y PAVIMENTOS........ceooetitiiiernieeeseeieee s
-RO5 LIMPIEZA oot
X04 SEGURIDAD Y SALUD.....ccuiiitiriiieiiseiess e issss et ssss sttt sttt 1.508,49 3,34
A) TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) e, 45.,142,03 €
B) Beneficio Industrial (6,00 % del PEM).......c.cooiiiiiiiiiieee e 2.708,52 €
C) Gastos generales (13,00 % del PEM) ....oooiiiiiiiiiiiieie e 5.868,46 €
D) SUBTOTAL (Valor estimado del contrato A+B+C) .........coccvvveiiiiiie i, 53.719,01 €
219 LV.A o 11.280,99 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ...ttt ettt e ettt e e s sntae e e e sntaea e s snnaeeeennens 65.000,00 €

El presupuesto general, para conocimiento de la administracion (objeto de la subvencién) asciende a la
cantidad de SESENTA Y CINCO MIL EUROS.

Alaré, a 13 de mayo de 2015.

El promotor La direccidn facultativa
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PRO1 Estado de mediciones. Presupuesto detallado

Se adjunta a continuacion el Presupuesto Ejecucién Material descrito en el apartado anterior PR 00
desglosado por capitulos y partidas.

Nota: Las mediciones que se adjuntan se han realizado sobre planos de planeamiento del municipio. Previo
inicio de las obras se realizara una medicion final y detallada para calcular los metros reales exactos de

asfaltados.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES I LLES BALEARS
Mejora de la red viaria local
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO X01 ASFALTADOS

SUBCAPITULO C0002 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud CORTE DE CALLE / RESERVA ESPACIO

Solicitud de corte de calle o reserva de espacio para la ejecucion de las obras y el acopio de mate-
riales de una duracién de 1mes

reserva espai 1 1,00
1,00 0,00 0,00
PELO01 pa PROTECCION DE ELEMENTOS
Proteccién fisica de elementos varios a mantener durante toda la obra. Se protegeran con telas de
plastico las fachadas de las viviendas contiguas a la plaza
FACANES A PROTEGIR 1 1,00
. 1,00 600,00 600,00
TOTAL SUBCAPITULO C0002 ACTUACIONES PREVIAS ..... 600,00
SUBCAPITULO A02 DEMOLICIONES
DEMPAVAS m2 Demolicién pav asf mec
Demolicién/fresado de pavimento asfaltico (firme), 3-4cm; realizado con medios mecanicos, incluso
carga y transporte a vertedero. (Incluye fresado laterales, manual o mecanico segln conveniencia,
con especial cuidado con el bordillo de piedra existente; en el caso de dafio al bordillo o rigola exis-
tente, deberéa ser reparado sin cargo)
CAMINO MATADERO 1 325,00 325,00
C/ DE CAN CLADERA 1 452,00 452,00
C/ DELS GERMANS PERELLO 1 180,00 180,00
C/ DE LA VERGE DEL REFUGI 1 716,00 716,00
C/ DE SON BORRAS 1 220,00 220,00
1.893,00 1,60 3.028,80
C0111.0010 ud RECOGIDA+CARGA+TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OBRA
Recogida y carga de residuos de obra sobre contenedor (4,5m3) y transporte a vertedero autorizado,
(incluye coste de vertedero); incluso separacion y clasificacion de los diferentes residuos generados
durante la obra.
contenidors 17 17,00
) 17,00 87,55 1.488,35
TOTAL SUBCAPITULO A02 DEMOLICIONES............cccoururrene. 4.517,15

SUBCAPITULO A03 FIRMES Y PAVIMENTOS
ASF-S12-4CM  m2 capa rodadura s-12 4 cm exp

Suministro y puesta en obra de pavimentacion, riego 0.5kg/m2, aglomerado asfaltico en caliente tipo
S-12 con betun modificado de 4 cm de espesor, colocada, extendida y compactada, incluso corte de
juntas, barrido de la superficie, con levantado de arquetas y sefializacion horizontal (pintura blanca o
amarilla segun situacion).

El bordillo y/o rigola, de piedra existente, debera quedar visto por lo que se debera retirar el asfalto
que los invada, teniendo especial cuidado en la ejecucion del apisonado lateral de la via, que se rea-
lizara con maquinaria pequefia, tipo "rana", o bien manualmente. En el caso de dafio al bordillo o ri-
gola existente, debera ser reparado sin cargo.

Se incluye en la partida, el solape con los encuentros con el asfaltado de las zonas no reparadas

CAMINO MATADERO 1 325,00 325,00
C/ DE CAN CLADERA 1 452,00 452,00
C/ DELS GERMANS PERELLO 1 180,00 180,00
C/ DE LA VERGE DEL REFUGI 1 716,00 716,00
C/ DE SON BORRAS 1 220,00 220,00
. 1.893,00 6,50 12.304,50
TOTAL SUBCAPITULO A03 FIRMES Y PAVIMENTOS............ 12.304,50
SUBCAPITULO A04 LIMPIEZA
LGO01 PA LIMPIEZA GENERAL OBRA

Limpieza de obra, incluso retirada de posibles restos de obra de las fachadas contiguas, dejandolas
en el estado actual

neteja 1 1,00
. 1,00 250,00 250,00
) TOTAL SUBCAPITULO A04 LIMPIEZA...........ooocerererrreensnrenas 250,00
TOTAL CAPITULO X01 ASFALTADOS .........oooiiurerisrsenssssesesssssssssessssssesssssessssssesssssesssssssssssssesssssssasans 17.671,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES I LLES BALEARS
Mejora de la red viaria local
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO X02 RIGOLAS CASCO ANTIGUO

SUBCAPITULO C01 ACTUACIONES PREVIAS
01.011 ud CORTE DE CALLE / RESERVA ESPACIO

Solicitud de corte de calle o reserva de espacio para la ejecucion de las obras y el acopio de mate-

riales de una duracion de 1mes

reserva espai 1 1,00
1,00 0,00 0,00
€0002 ACTUACIONES PREVIAS
Total cantidades alzadas 1,00
. 1,00 600,00 600,00
TOTAL SUBCAPITULO C01 ACTUACIONES PREVIAS ......... 600,00
SUBCAPITULO C02 DEMOLICIONES
D2501.0222 ml Corte asfalto/pavimento y zanja para bordillo
Corte de asfalto/pavimento y zanja para bordillo y rigola, con carga, retirada y transporte de escom-
bros a vertedero autorizado
C/ DE CAN CLADERA 1 89,50 89,50
1 40,30 40,30
1 50,00 50,00
C/ DELS GERMANS PERELLO 1 56,00 56,00
1 56,00 56,00
291,80 6,90 2.013,42
D2501.0444 ml Limpieza y recuperacion de bordillo de piedra existente
Limpieza y recuperacion de bordillo de piedra existente, incluso sustitucion del 10% de piezas dafia-
das.
C/ DE CAN CLADERA 1 89,50 89,50
1 40,30 40,30
C/ DELS GERMANS PERELLO 1 56,00 56,00
1 56,00 56,00
241,80 5,00 1.209,00
C0111.0010 ud RECOGIDA+CARGA+TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OBRA
Recogida y carga de residuos de obra sobre contenedor (4,5m3) y transporte a vertedero autorizado,
(incluye coste de vertedero); incluso separacion y clasificacion de los diferentes residuos generados
durante la obra.
contenidors 8 8,00
) 8,00 87,55 700,40
TOTAL SUBCAPITULO C02 DEMOLICIONES............cccoururrene. 3.922,82
SUBCAPITULO R04 RIGOLAS
D1302.3333 m2 PAVIMENTO DE "MACS DE TORRENT"
Pavimento realizado con piezas de "macs de torrent" (canto rodado) en acera (salado con mezcla de
arena en lugar de picadis), segun detalle de proyecto sobre lecho de hormigén en masa H-250 de 10
cm de grosor minimo (incluido)
C/ DEL PORROSSAR 1 46,00 46,00
46,00 60,34 2.775,64
D2504.2222 ml COLOCACION BORDILLO
Colocacién de bordillo, sobre lecho de hormigon H-150 kg/cm2
C/ DEL PORROSSAR 1 75,00 75,00
1 75,00 75,00
1 15,00 15,00
165,00 9,75 1.608,75
D1302.00000 ml BORDILLO DE PIEDRA 7x15 cm
Bordillo recto de piedra de 7x15 cm sobre lecho de hormigon H-100 kg/cm2, incluido en partida apar-
te
C/ DEL PORROSSAR 1 75,00 75,00
1 75,00 75,00
1 15,00 15,00
. 165,00 30,00 4.950,00
TOTAL SUBCAPITULO R04 RIGOLAS. ..........ccceeeecceerennnnnns 9.334,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES I LLES BALEARS

Mejora de la red viaria local

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO C04 LIMPIEZA

LGO04 PA LIMPIEZA GENERAL OBRA

Limpieza de obra, incluso retirada de posibles restos de obra de las fachadas contiguas, dejandolas
en el estado actual

neteja 1 1,00
) 1,00 200,00 200,00
] TOTAL SUBCAPITULO C04 LIMPIEZA............ccoeeeeereerrnrnnns 200,00
TOTAL CAPITULO X02 RIGOLAS CASCO ANTIGUO........ccoerrrcerrrrcsrsesessssesessssessssssessssssessssssesssssssasans 14.057,21
CAPITULO X03 ASFALTADOS CON CAMBIO DE PENDIENTES
SUBCAPITULO R01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud CORTE DE CALLE / RESERVA ESPACIO
Solicitud de corte de calle o reserva de espacio para la ejecucion de las obras y el acopio de mate-
riales de una duracion de 1mes
reserva espai 1 1,00
1,00 0,00 0,00
C0116.0050 pa PROTECCION DE ELEMENTOS
Proteccién fisica de elementos varios a mantener durante toda la obra. Se protegeran con telas de
plastico las fachadas de las viviendas contiguas a la plaza
FACANES A PROTEGIR 1 1,00
. 1,00 500,00 500,00
TOTAL SUBCAPITULO R01 ACTUACIONES PREVIAS ......... 500,00

SUBCAPITULO R02 DEMOLICIONES
D0105.0010 m2 DEM.COMPRES. PAVIM. ASFALTICO

Demolicién con compresor de pavimento asfaltico, Incl. acopio de escombros a pie de obra. El grue-
so medio del pavimento a demoler es de 8-10cm; incluso demolicién manual de las zonas donde pa-
sen acometidas de agua. (Incluye fresado laterales, manual o mecanico seglin conveniencia, con
especial cuidado con el bordillo de piedra existente (si lo hay); en el caso de dafio al bordillo o rigola
existente, debera ser reparado sin cargo)
C/ DEL PORROSSAR 1 243,00 243,00
C/ DE CAN TOCADO 1 480,00 480,00
723,00 5,06 3.658,38
C0111.0010 ud RECOGIDA+CARGA+TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OBRA
Recogida y carga de residuos de obra sobre contenedor (4,5m3) y transporte a vertedero autorizado,
(incluye coste de vertedero); incluso separacion y clasificacion de los diferentes residuos generados
durante la obra.
contenidors 16 16,00
. 16,00 87,55 1.400,80
TOTAL SUBCAPITULO R02 DEMOLICIONES.............ccceevuerenee 5.059,18

SUBCAPITULO R03 FIRMES Y PAVIMENTOS
D1303.0020 m2 PAV.ASFALTICO

Suministro y puesta en obra de pavimentacion, incluyendo regularizacion del firme de acuerdo a las
nuevas pendientes (invertir pendientes existentes de manera que las aguas pluviales discurran por la
parte central de la calle y no por los laterales como ocurre actualmente). Riego de imprimacion con
dotacion 1.2 kg/m2 de emulsion asfaltica eci y capa de rodadura de aglom. en caliente de 6 cm tipo
S-12, colocado mecanicamente; incluso corte de juntas, barrido de la superficie, con levantado de
arquetas y sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla segun situacion).

El bordillo y/o rigola, de piedra existente, debera quedar visto por lo que se deberé retirar el asfalto
que los invada, teniendo especial cuidado en la ejecucion del apisonado lateral de la via, que se rea-
lizara con maquinaria pequefia, tipo "rana", o bien manualmente. En el caso de dafio al bordillo o ri-
gola existente, debera ser reparado sin cargo.

Se incluye en la partida, el solape con los encuentros con el asfaltado de las zonas no reparadas
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES | LLES BALEARS
Mejora de la red viaria local
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
C/ DEL PORROSSAR 1 243,00 243,00
C/ DE CAN TOCADO 1 480,00 480,00
. 723,00 8,50 6.145,50
TOTAL SUBCAPITULO R03 FIRMES Y PAVIMENTOS............ 6.145,50

SUBCAPITULO R05 LIMPIEZA
06.01 PA LIMPIEZA GENERAL OBRA

Limpieza de obra, incluso retirada de posibles restos de obra de las fachadas contiguas, dejandolas
en el estado actual

neteja 1 1,00
) 1,00 200,00 200,00
) TOTAL SUBCAPITULO RO05 LIMPIEZA............cocovrereeerennereenes 200,00
TOTAL CAPITULO X03 ASFALTADOS CON CAMBIO DE PENDIENTES ........ccocosemensrnessensrsensessssensens 11.904,68

CAPITULO X04 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPITULO X04 SEGURIDAD Y SALUD ......ccovnenmnreresrsesssssesssssessssssessssssessssssssssssssssssssesssssssasans 1.508,49
A) TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) .....ccvovevieeeereienne 45.142,03 €
B) Beneficio Industrial (6,00 % del PEM) ..o, 2.708,52 €
C) Gastos generales (13,00 % del PEM) .....cooooviiiiiiiii e 5.868,46 €
D) SUBTOTAL (Valor estimado del contrato A+B+C) ......ccoooeieieiiiiiiiee e, 53.719,01 €
219 LV.A e 11.280,99 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ...ttt a ettt e e e e e e s nntntae e e e e e s e s nnnnnneeeeee s 65.000,00 €

El presupuesto general, para conocimiento de la administracion (objeto de la subvencién) asciende a la
cantidad de SESENTA Y CINCO MIL EUROS.
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DAO1 Estudio Basico de Seguridad y Salud

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
PROYECTO DE MEJORA DE LA RED VIARIA
LOCAL DE ALARO

(Plan especial de ayudas 2015-2016)

Camino Matadero_ C/ De Can Cladera_ C/Dels Germans Perell6_ C/ De la Verge del Refugi_ C/ De Son Borras_ C/ Del
Porrossar; T.M. de Alar6

Autor/ técnico redactor del proyecto:
Promotor: Yolanda Ballester Simonet,
Ajuntament d’Alar6 Arquitecto municipal de Alaré
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INDICE

01 OBJETO
01.01 Estimacion del presupuesto de ejecucion por contrata del proyecto de obra
01.02 Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y salud o del Estudio Basico de Seguridad y Salud

02 DATOS DE LA OBRA
02.01 Promotor
02.02 Emplazamiento
02.03 Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecucién
02.04 Redactor o redactores del Estudio Basico de Seguridad y Salud
02.05 Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto
02.06 Otros

03 DESCRIPCION DE LA OBRA

04 PRINCIPALES RIESGOS GENERALES
04.01 Principales riesgos generales evitables
04.02 Principales riesgos generales inevitables

05 PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS-PREVENCION EN CADA FASE
05.00 Prevencién general
05.01 Actuaciones previas
05.02 Demoliciones
05.03 Movimiento de tierras
05.04 Cimentacion
05.05 Estructura
05.06 Acabados
05.07 Maquinaria

06 MEDIDAS ESPECIFICAS
06.01 Riesgos especiales y prevencion (Anexo Il del RD 1627/1997)
06.02 Informacion de utilidad en caso de accidente

07 PREVISIONES PARA TRABAJO FUTUROS
07.01 Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento
07.02 Otras informaciones Utiles para trabajos posteriores

08 NORMATIVA DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA
08.01 General
08.02 Equipos de Proteccion Individual (EPI)
08.03 Instalaciones y Equipos de obra

09 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
09.01 Obligaciones del promotor
09.02 Coordinador en materia de seguridad y salud
09.03 Plan de seguridad y salud en el trabajo
09.04 Obligaciones de contratistas y subcontratistas

09.05 Obligaciones de los trabajadores autonomos
09.06 Libro de incidencias

09.07 Paralizacion de los trabajos

09.08 Derechos de los trabajadores

09.09 Disposiciones minimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras
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01 OBJETO

De acuerdo con el RD 1627/1997, de 24 de octubre, referente a Disposiciones minimas de seguridad y salud
en obras de edificacion, se procede a la reaccién del Estudio Basico de Seguridad y Salud al no estar el
proyecto de obra, consistente en obras de mejora de la red viaria local, en ninguno de los supuestos definidos
en el articulo 4 del referido Real Decreto.

01.03 Estimacién del presupuesto de ejecuciéon por contrata del proyecto de obra
65.000,00€. (PEM + GG + Bl + IVA).

01.04 Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y salud o del Estudio Basico de Seguridad y
Salud

Supuestos considerados a efectos del Art. 4 del RD 1627/1997:

a. El presupuesto de ejecucion por contrata sea igual o NO
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros).

b. La duracién estimada de dias laborables es superior a 30 NO
dias, empledndose en algin momento a mas de 20
trabajadores simultaneamente.

c. Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal NO
la suma de los dias de trabajo total de los trabajadores de
la obra, es superior a 500.

d. Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y NO
presas.

02 DATOS DE LA OBRA

02.01 Promotor
AJUNTAMENT D’ALARO
Placa de la Vila, num. 17 CP07340 T.M.Alaré (llles Balears)
C.I.LF.: P0700100A

02.02 Emplazamiento
T.M.Alaré (llles Balears)
Zona 1: Camino Matadero
Zona 2: C/ De Can Cladera
Zona 3: C/ Dels Germans Perell6
Zona 4: C/ De la Verge del Refugi
Zona 5: C/ De Son Borras
Zona 6: C/ Del Porrossar
Zona 7: C/ De Can Tocado

02.03 Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecucidn

Yolanda Ballester Simonet )
ARQUITECTO MUNICIPAL DE ALARO

02.04 Redactor o redactores del Estudio Basico de Seguridad y Salud

Yolanda Ballester Simonet )
ARQUITECTO MUNICIPAL DE ALARO
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02.06 Otros
a. Duracion estimada de la obra: 2 meses
b. Numero de trabajadores: de 2 a 6 operarios

03 DESCRIPCION DE LA OBRA

El presente proyecto tiene por objetivo la mejora de parte de la red viaria del término municipal Alar6, dado
el mal estado del firme de algunas de sus calles, muy deterioradas con el tiempo y el trafico rodado. En
primer lugar, se repavimentaran varias calles y/o caminos del municipio; dos de ellas aprovechando para
cambiar las pendientes existentes, de manera que las aguas pluviales corran por el centro de la calle, en
lugar de pegadas a las fachadas laterales. En segundo lugar, en algunas de las calles anteriores se haran
las rigolas segun la tipologia tradicional acabadas con canto rodado.

A continuacidn se describen las obras a realizar en cada una de las zonas de intervencién:

Zona 1: Camino Matadero

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°01, en primer lugar se realizar4 un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 4cm. Posteriormente se realizard una nueva
pavimentacion con aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betin modificado de 4cm de espesor
medio, colocada, extendida y compactada. Ademas se levantaran las arquetas existentes hasta la cota del
nuevo pavimento. Finalmente se pintara toda la sefializaciéon horizontal (pintura blanca o amarilla segin
situacién).

Zona 2: C/ De Can Cladera

En esta zona, en el &mbito definido graficamente en el plano n°02, en primer lugar se realizaran las rigolas
laterales de acuerdo con el detalle tradicional (incluido en la documentacién gréafica), con bordillo de piedra y
se acabaran pavimentado con canto rodado, salado con mezcla realizada con arena en lugar de con picadis
para mayor dureza del acabado.

En segundo lugar, se realizara un fresado del firme existente, rebajando la cota de acabado una media de
4cm; se tendra especial cuidado con el bordillo de piedra existente, que deber& quedar visto. Posteriormente,
se realizara una nueva pavimentaciéon con aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betdn modificado
de 4cm de espesor medio, colocada, extendida y compactada. Ademas se levantaran las arquetas existentes
hasta la cota del nuevo pavimento, en caso que sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion
horizontal (pintura blanca o amarilla segun situacion).

Zona 3: C/ Dels Germans Perell6

En esta zona, en el &mbito definido graficamente en el plano n°03, en primer lugar se realizaran las rigolas
laterales de acuerdo con el detalle tradicional (incluido en la documentacién gréfica), con bordillo de piedra y
que se acabardn pavimentado con canto rodado, salado con mezcla realizada con arena en lugar de con
picadis para mayor dureza del acabado.

En segundo lugar, se realizara un fresado del firme existente, rebajando la cota de acabado una media de
4cm; se tendra especial cuidado con el bordillo de piedra existente, que debera quedar visto. Posteriormente,
se realizara una nueva pavimentacion con aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betiin modificado
de 4cm de espesor medio, colocada, extendida y compactada. Ademas se levantaran las arquetas existentes
hasta la cota del nuevo pavimento, en caso que sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion
horizontal (pintura blanca o amarilla segun situacion).

Zona 4: C/ De la Verge del Refugi

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°04, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 4cm; se tendra especial cuidado con la rigola o
bordillos existentes. Posteriormente, se realizard una nueva pavimentacion con aglomerado asfaltico en
caliente tipo S-12 con betan modificado de 4cm de espesor medio, colocada, extendida y compactada;, se
levantaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento, en caso que sea necesario. Finalmente
se pintara toda la sefalizacién horizontal (pintura blanca o amarilla segun situacion).
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Zona 5: C/ De Son Borras

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°05, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 4cm; se tendra especial cuidado con la rigola o
bordillos existentes, que deberan quedar vistos. Posteriormente, se realizard una nueva pavimentaciéon con
aglomerado asféltico en caliente tipo S-12 con betdn modificado de 4cm de espesor medio, colocada,
extendida y compactada; se levantaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento, en caso
gue sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla segin
situacion).

Zona 6: C/ Del Porrossar

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°06, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 8-10cm; teniendo especial cuidado con el paso
de las acometidas de agua (Se consultara a la empresa suministradora si es necesario). El objetivo es invertir
la pendiente transversal de la calle; de manera que las aguas pluviales discurran por el centro de la calle, en
lugar de por los laterales; en todo caso se respetaran las cotas del pavimento existente en la rasante de las
fachadas, de manera que la cota central de la calle resultara inferior a la actual. Se realizara una nueva
pavimentacién (de acuerdo con las nuevas pendientes, concavidad en el centro de la calle) realizada con
aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betin modificado de 4cm de espesor medio, colocada,
extendida y compactada. Ademés se modificaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento,
en caso que sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla
segun situacion).

Zona 7: C/ De Can Tocado

En esta zona, en el ambito definido graficamente en el plano n°07, en primer lugar se realizara un fresado del
firme existente, rebajando la cota de acabado una media de 8-10cm; teniendo especial cuidado con el paso
de las acometidas de agua (Se consultara a la empresa suministradora si es necesario). El objetivo es invertir
la pendiente transversal de la calle; de manera que las aguas pluviales discurran por el centro de la calle, en
lugar de por los laterales; en todo caso se respetaran las cotas del pavimento existente en la rasante de las
fachadas, de manera que la cota central de la calle resultara inferior a la actual. Se realizara una nueva
pavimentacién (de acuerdo con las nuevas pendientes, concavidad en el centro de la calle) realizada con
aglomerado asfaltico en caliente tipo S-12 con betin modificado de 4cm de espesor medio, colocada,
extendida y compactada. Ademas se modificaran las arquetas existentes hasta la cota del nuevo pavimento,
en caso que sea necesario. Finalmente se pintara toda la sefializacion horizontal (pintura blanca o amarilla
segun situacion).

La totalidad de las obras se realizan en la via publica y por tanto en espacios abiertos y accesibles,
ademas las totalidad de las obras estan repartidas en 7 emplazamientos independientes por lo que
durante las obras en cada zona, se debera impedir el acceso de personas ajenas a la obra en el
ambito del espacio afectado por los trabajos en cada momento

04 RIESGOS GENERALES

04.01 Principales riesgos evitables

- Atropellos, colisiones y vuelcos de y por maquinaria propia o vehiculos de terceros
- Ambiente polvoriento. Lesiones derivadas del polvo

- Atrapamientos por maquinaria

- Atrapamientos por deslizamientos de taludes o hundimientos

- Caida de personas y objetos desde la misma altura

- Propios de tratamiento de productos bituminosos.

- Golpes contra objetos.
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- Lesiones derivadas del ruido.

- Caida de materiales

- Golpes con maquinas, herramientas y materiales
- Heridas con objetos punzantes

- Proyeccién de particulas en los ojos

- Electrocuciones

- Incendios

04.02 Principales riesgos inevitables

- Uso incorrecto de maquinas, vehiculos, materiales y herramientas
- Acceso a la obra de personas no autorizadas

- Condiciones meteorolégicas

- Vuelco de maquinaria o vehiculos

- Caida de materiales en proceso de manipulacion

- Lumbalgias por sobreesfuerzos

05 PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS-PREVENCION EN CADA FASE

05.00 PREVENCION GENERAL

- Vallado general de la obra

- Sefalizacion de los acopios en la via publica

- Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco

- Cartel indicador referente a la prohibicion del acceso a la obra de personas no autorizadas

- Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos

- Disponer en las proximidades del puesto de trabajo, de locales especiales equipados con un nimero
suficiente de retretes y de lavabos.

- Botiquin de primeros auxilios. Dicho botiquin estara a cargo de una persona capacitada designada
por la empresa constructora.

05.01 ACTUACIONES PREVIAS
Vallado y Sefializacién

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que
todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible
para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesaria la instalacién de un minimo de elementos de sefializacion que garanticen la
presencia de informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:

- Vallado perimetral con placas metalicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies derechos
formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedara establecida como minimo en 2
m.

- lluminacién: Se instalaran equipos de iluminacién en todos los recorridos de la obra, en los accesos y
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la
misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.

- Sefalizacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esquemas graficos de este documento y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a personal no
autorizado”, "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra.

- Panel sefializador en la base de la gria en el que se especifiquen las caracteristicas técnicas de la
misma: limites de carga, condiciones de seguridad, alcance...
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Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de
interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia:
servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicolégico y los teléfonos de
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

- Riesgos de esta fase y prevencion

RIESGOS:

Afecciones cutaneas.

Proyeccién de sustancias en los ojos.
Quemaduras.

Intoxicacion por ingesta.

Intoxicacion por inhalacion de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construccion,
deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si 0 con otras sustancias no
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre si o
incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de personas 0 maquinaria,
convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido. Las casetas que almacenen
sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminacién adecuadas, estaran cubiertas, cerradas con
llave y se mantendran ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores
inflamables, dispondran de luminaria antideflagrante. Las sustancias sensibles a las temperaturas,
como las inflamables, se mantendran en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o
frio. Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los que
puedan evacuarse eventuales fugas o derrames. Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases
adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con referencia expresa a: identificacion de producto,
composicién, datos responsable comercializacién, pictograma que indique peligrosidad, frases R que
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e informacién
toxicolégica. El almacenaje se realizara lo mas proximo al suelo posible para evitar caidas, se
mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contaran con cubeta de retencion. En los puntos
de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro absorbente para caso de
derrame.En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de
CO2.Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria formacién e
informacion.

Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construccién,
deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si 0 con otras sustancias no
peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre si o
incompatibles. Asi mismo, se dispondrdn alejadas de transito de personas 0 maquinaria,
convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminacién adecuadas,
estaran cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de almacenar sustancias
gue puedan emitir vapores inflamables, dispondran de luminaria antideflagrante.

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los que
puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados
con referencia expresa a: identificacién de producto, composicién, datos responsable comercializacion,
pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que
aconsejan como manipular el producto e informacion toxicoldgica. El almacenaje se realizara lo mas
proximo al suelo posible para evitar caidas, se mantendran con un stock minimo y si fuera necesario
contaran con cubeta de retencion.
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En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro absorbente para
caso de derrame.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de CO2.

Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria formacién e
informacion.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.Calzado con suela antideslizante.Calzado con puntera reforzada.Botas de goma o
PVC.Guantes de goma o PVC.Ropa de trabajo adecuada.Gafas de seguridad.Mascarilla de filtro
recambiable.

Casco de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Botas de goma o PVC.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Gafas de seguridad.

Mascarilla de filtro recambiable.

05.02 DEMOLICIONES

RIESGOS:

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Proyeccién de tierra y piedras.

Golpes, choques, cortes,

Sobreesfuerzos

Pisadas sobre materiales punzantes.

Atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicién a ruido y vibraciones.

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.
Sustancias nocivas o toxicas.

Contactos eléctricos.

Incendios y explosiones.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Infecciones.

Desplomes de elementos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Con caréacter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones de la zona y de las
instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcién de las medidas preventivas necesarias, su
uso 0 usos anteriores, las condiciones de conservacion y de estabilidad de la obra en su conjunto, de
cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes, en su caso. El resultado del estudio anterior
se concretara en un plan de demolicién en el que constara la técnica elegida asi como las personas y
los medios mas adecuados para realizar el trabajo.

Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.

Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendra una
altura superior a 2 m., para disminuir la formacion de polvo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
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del apartado de herramientas eléctricas.

La iluminacién en la zona de trabajo sera siempre suficiente.

Se dispondra de extintores en obra.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturén de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccién dorsolumbar.

05.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS:

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de las paredes o taludes de la excavacion y edificios colindantes.
Fallo de las entibaciones.

Proyeccion de tierra y piedras.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

Afecciones cutaneas

Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicion a ruido y vibraciones

Emision de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Inundaciones o filtraciones de agua.

Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Se procedera a la localizacion de conducciones de gas, agua Yy electricidad, previo al inicio del
movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra en conocimiento
de la empresa propietaria de la misma..

Se sefializard la zona y cerrara el &mbito de actuacién mediante vallas de 1,10 m de altura como
minimo y una distancia minima de 1,5m al borde superior del talud de la excavacion.

Se sefialara el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados.

Se sefializaran las zonas de circulacidn en obra para vehiculos y personas y las zonas de acopio de
materiales.

El acceso del personal al fondo de la excavacion se realizar4d mediante escaleras de mano o rampas
provistos de barandillas normalizadas..

Se realizara un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario
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dependiendo del terreno.

Los bordes superiores del talud, dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la
excavacion, se indicara la minima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehiculos.

Se evitaran los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavacion.

Se dispondran barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el
perimetro de la excavacion, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo.

Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estaran provistos de barandillas normalizadas.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accidon de maquinas o vehiculos en movimientos.
Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria a utilizar en la excavacion cumplird con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de maquinaria.

La maquinaria dispondré de un sistema Optico-acustico para sefializar la maniobra.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

La iluminacién en la zona de trabajo seré siempre suficiente.

Se dispondré de extintores en obra.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

En caso de haber llovido, se respetaran especialmente las medidas de prevencion debido al aumento
de la peligrosidad de desplomes.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Botas de goma o PVC.

Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Ropa de trabajo reflectante.

Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

05.04 CIMENTACION

RIESGOS:

Inundaciones o filtraciones de agua.

Caidas al mismo nivel de trabajadores.

Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.
Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
Proyeccion de tierra y piedras.

Hundimiento o rotura de encofrados.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Dermatosis por contacto con el hormigon o cemento.
Proyeccién de particulas en los ojos.

Exposicién al polvo, ruido y vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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lluminacién suficiente en la zona de trabajo.

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Se sefialarén en obra y respetaran las zonas de circulacion de vehiculos, personas y el almacenamiento
de acopios de materiales.

El vertido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada.

Especial cuidado del vibrado del hormigdn en zonas himedas.

Los operarios no deberan permanecer en el radio de accién de maquinas o vehiculos en movimientos.
Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

El ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos que
provoquen su caida.

Las cargas no seran superiores a las indicadas.

La maquinaria dispondré de un sistema Optico-acustico para sefializar la maniobra.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

Retirar clavos y materiales punzantes.

Evitar la acumulacion de polvo, gases nocivos o falta de oxigeno.

Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondra el operario.

Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.

Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.

Protectores auditivos.

Mascarillas antipolvo.

Guantes de cuero.

Guantes aislantes.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.

Ropa de trabajo impermeable.

Cinturén de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de protecciéon dorsolumbar.

Mandil de cuero.

05.05 ESTRUCTURA

Hormigon Armado

RIESGOS:

Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
los mismos.

Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

Desplomes de elementos

Atrapamientos y aplastamientos.

Vuelco del material de acopio.

Proyeccién de particulas en los ojos.

Caidas al mismo nivel de trabajadores.

Caidas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso,
transporte de cargas por la gria...

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...
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Pisadas sobre materiales punzantes.
Sobreesfuerzos.

Exposicion a ruido y vibraciones

Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.
Dermatosis por contacto con el hormigon.

Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

El espacio de trabajo quedara perimetralmente protegido mediante barandillas.

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sélo
se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién del personal competente.

La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstéaculos y limpia de residuos.
lluminacién suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se
prevea escasez de luz.

Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podran
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacién.

Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias
atmosféricas tales como la irradiacion solar.

Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se deberan guardar las minimas distancias.

Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.

Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacion, de manera que no provoquen
sobrecargas en forjados, caidas o vuelcos.

El ascenso o descenso de cargas se realizard por medios mecénicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caida.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
Protectores auditivos.

Guantes de cuero.

Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigén.
Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

Cinturones portaherramientas.

Fajas de proteccién dorsolumbar.

Encofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Comprobacion del material de encofrado.

Se acopiaran de forma ordenada, alejados de zonas de circulacién, huecos, terraplenes, sustancias
inflamables (si son de madera )...

El montaje del encofrado se realizar4 desde plataformas independientes con sus correspondientes
barandillas.

Se utilizaran castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de escaleras
sobre ellos.

Prohibida la permanencia o transito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de
caida de objetos.
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- El operario estara unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturdn, en caso de que no existan
pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente.

- Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

- Los encofrados metalicos se conectaran a tierra ante la posibilidad de contactos eléctricos.

Ferrallado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- El acopio de armaduras se realizara en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m..

- Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedaran sujetas de 2 puntos mediante
eslingas.

- Los desperdicios metdlicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.

- Prohibido trabajar en caso de tormenta.

Hormigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectaran de la red
eléctrica para proceder a su limpieza.

- El transporte de las bovedillas se realizara de forma paletizada y sujetas.

- Comprobacién de encofrados para evitar derrames, reventones...

- No golpear las castilletas, encofrados...

- Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operacién de vibrado.

- El vertido del hormig6n se realizara por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos
sobre el encofrado.

- Evitar contactos directos con el hormigén.

Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- El desencofrado de la estructura se realizard una vez transcurridos los dias necesarios.
- Comprobar que ningln operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.

- Los elementos verticales se desencofraran de arriba hacia abajo.

- Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.

- Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

05.06. ACABADOS

RIESGOS:

- Caidas al mismo nivel.

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

- Atrapamientos y aplastamientos.

- Desplomes de elementos

- Sobreesfuerzos.

- Proyeccién de particulas en los ojos.

- Pisadas sobre materiales punzantes.

- Dermatosis por contacto con hormigdn o cemento.

- Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
- Inhalacién de polvo y vapores téxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.
- Exposicién a ruido y vibraciones

- Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
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La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.

El transporte de cargas se realizara por medios mecanicos.

Se realizard la evacuaciéon de escombros y cascotes mediante carretilas o bateas cerradas
perimetralmente.

lluminacién minima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde
se prevea escasez de luz.

Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento dentro
del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con puntera reforzada.

Gafas de seguridad antiimpactos.

Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.
Guantes de cuero.

Ropa de trabajo adecuada.

Cinturén de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.

Fajas de protecciéon dorsolumbar.

Pavimentos

RIESGOS:

Cortes producidos por herramientas 0 maquinaria de corte.
Quemaduras por manipulacién del soplete.
Incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los disolventes y colas se almacenaran en recipientes cerrados, alejados de los rollos de lindleo.

Los recintos permaneceran ventilados durante el manejo de disolventes y colas.

Evitar la aplicacién de adhesivos mediante las manos; se realizara con brochas, pinceles o espatulas.
Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos.

Se colocaran extintores de polvo quimico seco en obra.

Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se esten colocando materiales con disolventes y
colas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Rodilleras almohadilladas.
Mascarillas con filtro recambiable especificas para disolventes y colas.
Guantes de goma o PVC.

Pintura

RIESGOS:

Proyeccién de gotas de pintura o motas de pigmentos a presién en los ojos.
Afecciones cutdneas por contacto con pinturas ( corrosiones y dermatosis ).
Intoxicaciones.

Pisadas sobre materiales punzantes.

Explosiones e incendios de materiales inflamables.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
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pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

- Las pinturas, disolventes y demas sustancias téxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas
segun las indicaciones del fabricante; Se realizara en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

- Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenaran en lugares donde sea posible realizar el
volteo de los recipientes.

- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizard desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

- Las pistolas se utilizaran siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostaticas, el
elemento a pintar debera permanecer conectado a tierra.

- Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte proximos a pinturas inflamables.

- Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de sefializacion.

- Prohibida la conexién de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos
de pintura en carriles.

- Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

- Prohibida la pulverizacion sobre elementos puntiagudos.

- Prohibido limpiar la pistola electrostatica sin parar el funcionamiento del generador.

- Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un
reventon. Para ello, se evitard su abandono sobre escombros o zonas sucias.

- Se dispondré de un extintor de polvo quimico seco en obra.

- Sefales de peligro: “ Peligro de caida desde altura “, “ Obligatorio utilizar el cinturén de seguridad “, “
Peligro de incendio “, “ Prohibido fumar “...

- Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caida
de altura.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Calzado con suela antideslizante.

- Mascarillas con filtro mecénico recambiable para ambientes pulvigenos.

- Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambientes téxicos por disolventes organicos.
- Guantes de goma o PVC.

- Guantes dieléctricos.

- Cinturén de seguridad o arneses de suspension.

- Mufiequeras.

05.07. MAQUINARIA

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecucién de la obra,
seflalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

- Dispondran de «marcado CE», declaracion «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella
magquinaria que por su fecha de comercializacién o de puesta en servicio por primera vez no les sea
de aplicaciéon el marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo
establecido en el R.D. 1215/1997.

- La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas cumplir4 con los requisitos de
seguridad establecidos en su anexo .

RIESGOS:
- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente excesiva.
- Choques contra objetos u otras maquinas.
- Atropellos de personas con la maquinaria.
- Proyeccion de tierra y piedras.
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- Polvo, ruido y vibraciones.

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o
electricidad.

- Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

- El personal que utilice la maquinaria dispondra de la formacién adecuada.

- La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminad y no se permitira el paso de peatones u operarios.

- Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en correctas
condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldafios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- La cabina deberd permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracién de polvo originado por la maquinaria.

- Se colocaran "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

- No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacién.

- Se colocaran tacos de inmovilizacién en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maquina se
encuentre en posicién de parada.

- Se circulara a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

- Se impedird la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccion periédica de los
puntos de escape del motor.

- Se mantendrd una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de lineas
superiores a 66.000 V.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

- El cambio de aceite se realizara en frio.

- En magquinaria de neumadticos, la presion de estos serad la indicada por el fabricante y se revisara
semanalmente.

- No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que los
vapores provocarian quemaduras graves.

- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

- Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

- Se utilizardn guantes y gafas antiproyeccién para la manipulacién del liquido anticorrosion.

- Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

- Se realizard comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acusticos.

- No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

- Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los mandos y
puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

- Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecéanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
- Calzado con suela aislante.
- Guantes aislantes de vibraciones.
- Guantes de cuero.
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- Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo reflectante.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.

- Cinturdn de seguridad del vehiculo.
- Cinturén abdominal antivibratorio.

06

MEDIDAS ESPECIFICAS

06.00. Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondra en practica un procedimiento de control de accesos tanto de vehiculos
como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sélo personas autorizadas puedan
acceder a la misma.

Seré en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevara a cabo y
sera el coordinador en la aprobacion preceptiva de dicho plan quien valide el control disefiado.

Desde este documento se establecen los principios basicos de control entre los que se contemplan las
siguientes medidas:

El contratista designard a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto
funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informara al coordinador de seguridad y
salud del nombramiento antes del comienzo de la obra y en el caso de sustituciéon. Si se produjera una
ausencia puntual del mismo en la obra, se designara sustituto competente de manera que en ningin
momento quede desatendido este control.

El vallado perimetral de la obra garantizara que el acceso tanto de vehiculos como peatonal a la obra
queda restringido a los puntos controlados de acceso.

Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los
vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, sera necesario que
se disponga personal de control en dichos lugares.

En los accesos a la obra se situaran carteles sefializadores, conforme al Real Decreto 485/1997
sefializacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicion de acceso de personas no
autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtencion de autorizacion.

Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedara totalmente
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

El contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra
se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social y sanitaria y dispone de la
formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencion de Riesgos, Convenio de aplicacion y resto de
normativa del sector.

06.01 Riesgos especiales y prevencion (Anexo Il del RD 1627/1997) ley54/2003

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura,
por las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.

2. Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o biol6gicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea
legalmente exigible.

3. Trabajos con exposicién a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga

a la delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

Obras de excavacion de tluneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos.

o g s
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Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

0. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

B2 oo~

06.02 Informacién de utilidad en caso de accidente

1. Centro Sanitario mas préximo:

UBS Alaré, Placa PIl. Gaspar Perelld, 5 07340-Alarg; Tel:971 879 519
2. Centro de Asistencia Primaria (CAP) mas préximo:

CS Binissalem — Es Raiguer, Calle Sant Sebastia 1, 07350-Binissalem. Tel : 971 886 244
3. Hospital mas cercano:

Son Llatzer, Carretera Manacor Km 4; 07198, Palma.

Tel. 871 202 000/ 871 202 214

Emergencias: 112

IB-Salut Urgencias: 061

Telf. Bomberos: 080 /085 /971 431 234 -97 / 971 1735 52 (Palma) / 971 500080 (Inca)
Telf. Ambulancias: Samur Palma 971 736694 / Cruz Roja 971 202222

No ok

07 PREVISIONES PARA TRABAJO FUTUROS

Para la ejecucion de las tareas de mantenimiento y conservacion necesarias tras la construccién y puesta
en servicio de las obras se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecucion de las
mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas
de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones
de reparacion de envergadura que requieran de proyecto, contaran con un documento especifico de
seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida Util de las obras, tareas de mantenimiento en que
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizara por parte de la
propiedad anexo a este mismo documento.

RIESGOS:

- Asfixia en ambientes sin oxigeno (pozos saneamiento...).

- Inhalacién o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a ruido y vibraciones durante la utilizacién de maquinaria en tareas de mantenimiento y

reparacion.

- Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

- Inhalacién de sustancias nocivas o toxicas de productos de limpieza y/o pintura.

- Afecciones cutaneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.

- Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura.

- Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacién de materiales o medios auxiliares.
- Proyeccién de pequefias particulas u otros cuerpos extrafios en los ojos.

- Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Lailuminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente y en ningin caso inferior a 150 lux.

- Se dispondran extintores convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de
material de limpieza, mantenimiento o pinturas.

- En la utilizacion de medios auxiliares como andamios o escaleras se atendera a lo especificado para
estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.

- Para la utilizacion de maquinaria, pequefia herramienta y equipos eléctricos se atenderd a lo
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
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- Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes organicos o0 pigmentos téxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosion.

- Las pinturas, disolventes y demas sustancias téxicas o inflamables seran almacenadas y
manipuladas segun las indicaciones del fabricante. Se realizara en lugares ventilados y alejados del
sol y el fuego.

- El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizard desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambientes téxicos por disolventes organicos.
- Mascarillas antipolvo.
- Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.
- Tapones y protectores auditivos.
- Cinturén portaherramientas.
- Cinturon de seguridad con arneses de suspension.
- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Casco de seguridad de polietileno.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
- Guantes dieléctricos.
- Guantes de goma o PVC.
- Ropa de trabajo impermeable.
- Faja de proteccién dorso lumbar.
- Gafas de proteccion del polvo.
- Mascarilla de filtro mecénico recambiable.

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse trabajos
referidos a reparacion, conservacién y mantenimiento, el promotor encargard a un técnico
competente, la redaccion del estudio de seguridad correspondiente a dichos trabajos.

En general, en los trabajos de reparaciéon, conservacion y mantenimiento, se cumpliran todas las
disposiciones que sean de aplicacion de la ordenanza general e higiene en el trabajo.

Las empresas que realicen los trabajos de mantenimiento deberan cumplir lo especificado en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y en concreto en los articulos:

Art. 16 Evaluacion de los riesgos

Art. 17 Equipos de trabajos y medios de proteccion
Art. 19 Formacion de los trabajadores

Art. 20 Medidas de emergencia

Art. 21 Riesgo grave e inminente

Art. 24 Coordinacion de actividades empresariales
Art. 31 Servicios de prevencion

Art. 35 Delegados de prevencion

Art. 38 Comité de seguridad y salud

Art. 44 Paralizacion de los trabajos
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08 NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA OBRA

08.01 General

Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién
RD 1627/1997 de 24 de octubre
BOE 25.10.1997
Observaciones
Modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre
Modificado por el RD 337/2010, de 19 de marzo

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995 de 8 de noviembre
BOE 10.11.1995

Reforma del Marco Normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales
Ley 54/2003 de 12 de diciembre
BOE 13.12.2003

Reglamento de los Servicios de Prevencion
RD 39/1997 de 17 de enero. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 31.01.1997
Observaciones
Modificado por el RD 337/2010, de 19 de marzo

Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.
RD 171/2004, de 30 de enero. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 31.01.2004

Regulacién de la subcontratacién en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre
BOE 19.09.2006

Desarrollo de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién
RD 1109/2007, de 24 de agosto. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 25.08.2007

Observaciones

Modificado por el RD 337/2010, de 19 de marzo

Disposiciones Minimas en Materia de Sefializacion de Seguridad y Salud
RD 485/1997 de 14 de abril
BOE 23.04.1997

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud Relativas a la Manipulaciéon Manual de Cargas que Entrafie Riesgos, en
particular dorso lumbares, para los Trabajadores

RD 487/1997 de 14 de abril

BOE 23.04.1997

Proteccién de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposicién a Agentes Biol6gicos durante el
Trabajo

RD 664/1997 de 12 de mayo

BOE 24.05.1997

Proteccién de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposicion a Agentes Cancerigenos durante
el Trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo

BOE 24.05.1997

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilizacion por los Trabajadores de Equipos de Proteccion
Individual

RD 773/1997 de 30 de mayo

BOE 12.06.1997

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la Utilizacion por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo
RD 1215/1997 de 18 de julio

BOE 07.08.1997

Observaciones

Modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre

PROYECTO DE MEJORA DE LA RED VIARIA LOCAL (Plan especial de ayudas 2015-2016) 117



@"D Ajuntament
! d’Alar6

l/;

bl LES Bt A LE A RS

Proteccién alos Trabajadores frente a los Riegos derivados de la Exposicién al Ruido durante el Trabajo
RD 1316/1989 de 27 de octubre
BOE 02.11.1989

Proteccién contra Riesgo Eléctrico
RD 614/2001
BOE 21.06.2001

Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras
Orden de 23 de mayo de 1977
BOE 14.06.1977
Observaciones
Modificado por la Orden de 7 de marzo de 1981

Reglamento sobre Seguridad en los Trabajos con Riesgo de Amianto
Orden de 31 de octubre de 1984
BOE 07.11.1984

Normas Complementarias del Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con Riesgo de Amianto
Orden de 7 de enero de 1987
BOE 15.01.1987

Se aprueba el Modelo de Libro de Incidencias en Obras de Construccién
Orden de 12 de enero de 1998
DOGC 27.01.1998

Convenios y recomendaciones OIT
Convenio 167 sobre sequridad y salud en la construccién. Adoptado el 20 de junio de 1988

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego.
RD 110/2008, de 1 de febrero

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales o mabiles
Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992

Produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién

RD105/2008, de 1 de febrero

08.02 Equipos De Proteccion Individual (EPI)

Condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual
RD 1407/1992, de 20 de noviembre

BOE 28.12.1992

Observaciones

Modificado por el RD 159/1995, de 3 de febrero

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por trabajadores de equipos de proteccion
individual

RD 773/1997, de 30 de mayo

BOE 12.06.1997

08.03  Equipos De Trabajo

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo
RD 1215/1997, de 18 de julio. Ministerio de Presidencia

BOE 07.08.1997

Observaciones

Modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién avibraciones mecanicas

RD1311/2005, de 4 de noviembre. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 05.11.2005

Observaciones

Modificado por el RD 330/2009, de 13 de marzo

08.04 Seguridad en maquinas

Reglamento de aparatos elevadores para obras
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Orden de 23 de mayo de 1997. Ministerio de Industria

BOE 14.06.1977

Observaciones

Modificado por la Orden de 7 de marzo de 1981. Ministerio de Industria y Energia

Modificacion de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion, referente a ascensores electromecénicos.

ORDEN de 23 de septiembre de 1987. Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Instruccion técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion, referente a
gruas torre para obras u otras aplicaciones

RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 17.07.2003

Observaciones

Correccion de errores BOE 23.01.2004

Nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de
aparatos de elevacién y manutencion, referente a grias méviles autopropulsadas

RD 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 17.07.2003

08.05 Proteccién acustica

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
RD 286/2006, de 10 de marzo. Ministerio de la Presidencia
BOE 11.03.2006

Determinacién y limitacion de la potencia acuUstica admisible de determinado material y maquinaria de obra
RD 245/1989, de 27 de febrero. Ministerio de Industria y Energia.

BOE 11.03.1989

Observaciones

Modificado por la Orden de 17 de noviembre de 1989. Ministerio de Industria y Energia

Modificado por la Orden de 18 de julio de 1.991. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Modificado por el RD 71/1992 de 31 de enero. Ministerio de Industria

Modificado por la Orden de 29 de marzo de 1996. Ministerio de Industria y Energia

08.06 Otras disposiciones de aplicacion

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.

RD 487/1997, de 14 de abril

BOE 23.04.1997

Reglamento electrotécnico de baja Tensién e Instrucciones Complementarias.
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 18.09.2002

Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en
el trabajo.

Orden de septiembre de 1986. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

BOE 13.10.1986

08.07 Normativa de ambito Local (Ordenanzas Municipales).

Condiciones de seguridad para la instalacion de plataformas elevadoras para carga, no Gtiles para personas
Decreto 80/1995 de la CAIB

Condiciones de seguridad para la instalacion de montacargas en las obras
Decreto 48/1996 de la CAIB
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09 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

09.01 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud, cuando en la ejecucién de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autonomos.

09.02 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucion de la obra podra
recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera desarrollar las
siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y
personal actuante apliguen de manera coherente y responsable los principios de accion
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10
del Real Decreto 1627/1.997.

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

4, Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de
la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.
La Direccidon Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del
Coordinador.

09.03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcion de su propio sistema de ejecucién de
obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que
el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar
disminucién de los niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra. Este podra ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las
funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u dérganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estar4 en la obra a disposicion de la
Direccién Facultativa.

09.04 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Se entendera al “constructor” con los mismos términos que al “contratista”.
El contratista y subcontratistas estaran obligados a:
1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos laborales y en particular:
- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
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- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.
- La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.
- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.
- La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.
Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autbnomos
por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Los subcontratistas a su vez pueden subcontratar con otras empresas subcontratistas o con
trabajadores auténomos, partes de los trabajos siempre dentro de los limites que establece la Ley
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién. En
particular, dicha Ley implica las siguientes obligaciones:

1. Estar inscritas todas las empresas que intervengan en obras de construccion, en el
Registro de Empresas Acreditadas.
2. Dispone de una organizaciéon productiva propia contando con medios materiales y

personales y utilizarlos en el desarrollo de la actividad contratada, ejerciendo directamente la
organizacion y direccién de los trabajos.

3. Acreditar que su personal (tanto directivo como de produccion) disponen de formacion
preventiva necesaria.

4. Acreditar que disponen de organizacion preventiva.

5. Disponer de al menos un 30% de plantilla con contrato a tiempo indefinido.

6. Disponer por el contratista de un Libro de subcontratacion de obra.

7. Respetar el limite de subcontrataciones.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

09.05 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autbnomos estan obligados a:
1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:
- El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- Larecogida de materiales peligrosos utilizados.
- La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos
o fases de trabajo.
- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
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2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades

empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de su actuacién coordinada que se hubiera

establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

seguridad y salud.
Los trabajadores autdbnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

09.06 LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
un Libro de Incidencias que constar4 de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio
Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccién
Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los Trabajadores Auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Publicas competentes en esta
materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

09.07 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad
y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o autbnomos afectados de la paralizacién y a los representantes de los trabajadores.

09.08 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabajo.

09.09 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS
OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se aplicaran
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.

Alaro, mayo 2015

Fdo.:  Yolanda Ballester Simonet
Arquitecto municipal de Alar6
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00.1 SITUACION

00.2 EMPLAZAMIENTO

01 CAMINO MATADERO

02 ZONA 2. CALLE DE CAN CLADERA

03 ZONA 3. CALLE DELS GERMANS PERELLO
04 ZONA 4. CALLE DE LA VERGE DEL REFUGI
05 ZONA 5. CALLE DE SON BORRAS

06 ZONA 6. CALLE DEL PORROSSAR

07 ZONA 7. CALLE DE CAN TOCADO

08 DETALLE RIGOLAS

Alaré, mayo 2015

Fdo.: Yolanda Ballester Simonet
Arquitecto municipal de Alaré
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