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MODIFICACIÓN, PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS, DE: 
 
 

P R O Y E C T O  B Á S I C O  Y  D E  E J E C U C I Ó N  D E   
M E J O R A  D E  L A  R E D  V I A R I A   L O C A L  D E  A L A R O  
( P l a n  e s p e c i a l  d e  a y u d a s  2 0 1 5 - 2 0 1 6 )  
 
Camino  Matadero_ C/ De Can Cladera_ C/Dels Germans Perelló_ C/ De la Verge del Refugi_ C/ De Son Borrás_ C/ Del 
Porrossar_ C/ De Can Tocado; T.M. de Alaró 
 
 
 
                   

                                                                              Autor/ técnico redactor del proyecto: 
Promotor:                                                                   Yolanda Ballester Simonet, 
Ajuntament d’Alaró                                Arquitecto municipal de Alaró                                                           



 
       

 

PROYECTO DE MEJORA DE LA RED VIARIA LOCAL (Plan especial de ayudas 2015-2016)     
 

En relación al informe de deficiencias emitido por el Departament de Cooperació Local del Consell 
Insular de Mallorca, con registro de salida  del Consell nº 16266 de 15.07.2015; y recibido en este 
ayuntamiento con registro de entrada número 3660 de 17.07.2015; se han rectificado las 
siguientes partes de la memoria del proyecto: 
 

AN ANEXOS                 
AN 01 Plan de Control de Calidad 

 
PC PLIEGO DE CONDICIONES               
PC 01 Pliego de cláusulas administrativas 
PC 02 Pliego de condiciones técnicas particulares 

 
PR  MEDICIONES Y PRESUPUESTO             
PR 00 Resumen de presupuesto             
PR 01 Estado de Mediciones. Presupuesto detallado 

 
Se describen a continuación las modificaciones introducidas para la subsanación de las 
deficiencias detectadas por los servicios técnicos: 

1. En el estado de mediciones y presupuesto detallado, capítulo X04, se ha justificado con 
precios descompuestos el importe del coste de la Seguridad y Salud. 

2. En el estado de mediciones y presupuesto detallado se ha revisado el coste las partidas 
correspondientes a la recogida, carga y transporte de residuos de obra, excluyendo el 
coste de las tasas de vertedero. 

3. En el estado de mediciones y presupuesto detallado se ha rectificado el subcapítulo 1 
partida C0002 del capítulo 2, que debía corresponder a una partida PEL01 para la 
protección de elementos durante la ejecución de las obras. 

4. En el estado de mediciones y presupuesto detallado se ha incluido un capítulo X05 
destinado a ensayos y control de calidad. 

5. Se ha revisado el Plan de Control de Calidad y el Pliego de Condiciones de acuerdo con la 
naturaleza del proyecto. 

 


